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Администрация города Иванова

Ивановской области

ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
153000 , г.Иваново, пл. Революции, д.6, тел. (0932) 32-51-85



_____________№_______        Утверждено:

	Отдел муниципального заказа
	_______________      _______

	
	        Ф.И.О.                   подпись


                                                    Утверждено:

	МУЗ «Городская клиническая больница №4
	_______________      _______

	
	        Ф.И.О.                   подпись

	Управление здравоохранения администрации города Иванова
	_______________      _______

	
	        Ф.И.О.                    подпись


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 11
Категория: Капитальный ремонт
Предмет контракта:
Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту офтальмологического отделения МУЗ «Городская клиническая больница №4»
Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту детской поликлиники №3 МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова»
Заказчик: 
Лот №1. МУЗ «Городская клиническая больница №4»
Адрес: 153005, г. Иваново, ул.Шошина, д.8
Лот №2. Управление здравоохранения администрации города Иванова

Адрес: 153000, г.Иваново, пл.Революции, д.6

Уполномоченный орган:

Отдел муниципального заказа администрации города Иванова

Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, 6, к.505, тел: (4932) 32-51-85

Контактное лицо: Алалыкина  Елена Геннадьевна, тел. (4932) 32-51-85  

Адрес официального сайта:  www.ivgoradm.ru раздел «Муниципальный заказ»
Источник средств: 
Лот №1 - бюджет города Иванова, в том числе средства от предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности
Лот №2 – бюджет города Иванова
Начальная цена контракта:
Лот №1. МУЗ «Городская клиническая больница №4» -  1987,79 тыс.рублей с учетом НДС. 
Лот №2. Управление здравоохранения администрации города Иванова – 6640,95 тыс.рублей с учетом НДС  (финансирование в 2006 году - 6600,0 тыс.руб).
Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе:
Неполное предоставление информации в соответствии с Конкурсной документацией или подача заявки на участие в конкурсе (далее заявка), несоответствующей требованиям Конкурсной документации, дает право конкурсной комиссии не допустить участника размещения заказа   к участию в конкурсе.

Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника размещения заказа без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им представителем, на основании доверенности (далее — уполномоченный представитель). В последнем случае оригинал доверенности прилагается к заявке.

Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью участника размещения заказа. Данные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

Документы (листы и информационные конверты), входящие в заявку, должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Участник размещения заказа также должен подготовить 1 копию заявки. 

Копия заявки подготавливается путем ксерокопирования оригинала каждого документа, входящего в заявку после его подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц, но перед сшиванием.
Состав Конкурсной заявки
1. Сопроводительное письмо (Форма 1).

2. Анкета участника (Форма 2).

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

4. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов:
Лот №1, лот №2 – Нотариально заверенная копия лицензии на выполнение общестроительных, сантехнических, электромонтажных работ. В случае отсутствия лицензии на электромонтажные работы возможно наличие лицензии на осуществление функций генерального подрядчика.
5. Предложение о цене контракта (Форма 3). 
6.Документ, обосновывающий снижение стоимости предложения о цене муниципального контракта более чем на 15% от начальной цены контракта (расчет по снижению стоимости работ, определенных в смете и обоснование снижения с приложением соответствующих документов, подтверждающих данное снижение).
7.Положительные отзывы по исполнению контрактов по капитальному ремонту от организаций и учреждений всех форм собственности (оригиналы или нотариально заверенные копии).
8. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (копия платежного поручения)
Примечание 
1) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:

по Лоту №1 – 80,0 тыс.руб.;
по Лоту №2 – 300,0 тыс.руб.;
2) реквизиты счета для перечисления денежных средств:

Администрация г.Иванова

РКЦ №2 г.Иванова

Р/с № 40703810600000000030

ИНН 3728012487

КПП 370201001

БИК 042435000

3) срок внесения денежных средств на счет – до 03.04.2006г включительно. В случае не поступления в установленный срок денежных средств, участник размещения заказа к открытому конкурсу не допускается;
4) в платежном поручении обязательно должен быть указан номер конкурсной документации, номер лота. В случае отсутствия данной информации, платежное поручение рассматриваться не будет;
5) Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются:
- участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе – в течение 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

- участникам конкурса, не признанным победителями – в течение 5 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

- участникам конкурса, занявшим второе место – в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса;

- победителям конкурса - в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта.
6) Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, занявшего второе место от заключения муниципального контракта.
9. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (доверенность).

10. Участник размещения заказа вправе представить документы, подтверждающие:

· непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
· неприостановление деятельности участника размещения заказа; 

· отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

11. Содержание заявки (опись документов с нумерацией их порядка).
Конкурсная заявка действительна до момента  подписания  муниципального контракта с победителем конкурса.

К Конкурсной заявке на бумажном носителе необходимо приложить Формы 1, 2, 3,  в электронном виде (дискета).
Требования к участникам размещения заказа:

 При размещении заказа путем проведения конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Место выполнения работ: 
Лот №1.  МУЗ «Городская клиническая больница №4» г.Иваново, ул.Шошина, д.8
Лот №2. Детская поликлиника №3 МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова», г.Иваново, ул.Постышева, д.57/3
Технические характеристики работ:

Лот №1 –общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы.

Лот №2 - общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы.

Условия выполнения работ:


Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, указанными в проектах муниципальных контрактов, приложенных к настоящей Конкурсной документации.
 Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией.
Примечание:
В отделе муниципального заказа администрации города Иванова можно ознакомиться со следующей информацией по лоту №2  :
1) Ведомость объемов работ;
2) Техническое заключение обследования существующего здания детской поликлиники №3 МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова»;
3) Проектная документация (архитектурно-строительная часть)
4) Проектная документация (электрооборудование)

Сроки (периоды) выполнения работ: 
Лот №1.  МУЗ «Городская клиническая больница №4»:  2 квартал 2006 года
Лот №2. Управление здравоохранения администрации города Иванова: 2-3 кварталы 2006 года

Требования к качеству работ, строительных материалов: 
Выполняемые работы должны соответствовать СНиП, последовательность выполнения работ должна соответствовать технологическим картам по отдельным видам работ.
Качество строительных материалов должно соответствовать стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
Требования к безопасности работ:

В месте выполнения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. 

Требования к результатам работ:

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ: не менее 2-х лет на все виды работ.
Цена контракта:

Цена контракта с учетом НДС,  включает в себя стоимость непосредственно работ по капитальному ремонту и стоимость материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком.

Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком, заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

Валюта, в которой выражены цены: рубль

Порядок применения курса иностранной валюты:
При возникновении необходимости, оплата заключенного муниципального контракта осуществляется по официальному курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации на день заключения соответствующего контракта.

Место представления Конкурсных заявок: 153000, г. Иваново, Администрация г. Иванова, отдел муниципального заказа, к.505 тел:/факс (4932) 32-51-85.

Дата начала подачи Конкурсных заявок:

20.03.2006г.  9.00 ч

Окончательный срок подачи Конкурсных заявок: 

 07.04.2006г. 10.00ч

Порядок подачи Конкурсных заявок:

Участник размещения заказа подает заявку в письменной форме (согласно составу заявки) в запечатанном конверте (с приложением Форм 1,2,3 в электронном виде) в соответствии с требованиями к содержанию и форме заявки. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.

Конкурсные заявки регистрируются Уполномоченным органом в Журнале регистрации Заявок с присвоением порядкового номера каждой заявке.

Изменения в конкурсных заявках и их отзыв:

Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.
Порядок отзыва заявок:

Участник размещения заказа направляет Уполномоченному органу обращение об отзыве заявки. Заявка считается отозванной на день поступления соответствующего обращения.
Порядок внесения изменений в заявки:
Участник размещения заказа направляет Уполномоченному органу обращение о внесении изменений в заявку с указанием порядкового номера заявки. Изменения к заявке принимаются в день поступления соответствующего обращения. Изменения к заявке подаются в отдельном запечатанном конверте с указанием наименования открытого конкурса. Изменения регистрируются Уполномоченным органом в Журнале регистрации Заявок с присвоением номера, соответствующего регистрации заявки.
Внесение поправок в Конкурсную документацию:

Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в Конкурсную документацию, не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию, такие изменения опубликовываются Уполномоченным органом, в течение двух дней размещаются на официальном сайте  муниципального образования и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация.

Заказчик, Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения открытого конкурса  не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок. 

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается на официальном сайте  муниципального образования Уполномоченным органом соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса. 

Разъяснение положений Конкурсной документации:

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Уполномоченному органу запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил в Уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такие разъяснения размещаются Уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.
Время, дата и место вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 

10:00 часов 07.04.2006 г.  по адресу: г. Иваново,  пл. Революции, 6 к.416

Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными заявками:
Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками. 

Критерии оценки Конкурсных заявок и порядок их оценки:

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими  критериями: 

1. Качество работ (наличие положительных отзывов от организаций или учреждений всех форм собственности) оригиналы или нотариально заверенные копии (max - 22 балла:
4-7 отзывов – 5 баллов

8-11 отзывов – 10 баллов

12-15 отзывов – 15 баллов
16 и более – 22 балла)

Примечание: отзывы будут учитываться, если работы по капитальному ремонту были выполнены на сумму, превышающую 200 000 руб., а также при обязательном наличии следующей информации:

1) наименование организации или учреждения, разместившей (его)  заказ;

2) наименование Подрядчика, выполнившего  заказ;

3) сведения о контракте на выполнение работ по капитальному ремонту (дата, номер, вид работ, сумма контракта);
4) информация о качестве выполненных работ;

5) документ должен быть заверен подписью руководителя и печатью организации или учреждения, разместившей (его) заказ.
2.срок предоставления гарантии качества работ (max – 3 балла);
3. цена контракта (max – 75 баллов).

На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.  

Порядок оценки и сопоставления заявок:

В основе методики определения победителя конкурса лежит балльная система оценки заявок (ранжирование). Ранжирование предполагает приведение численных оцениваемых значений каждого критерия к интегральному (обобщенному) показателю путем выражения их в абстрактных единицах измерения – баллах. Критерии должны быть ранжированы и взвешены таким образом, чтобы сумма всех учитываемых критериев составляла 100 баллов.
Основным критерием определения победителя конкурса является цена контракта. Максимальное количество баллов в этом критерии дается минимальной цене контракта из предложенных участниками конкурса. Количество баллов (Кб) по более высоким ценам, предложенными участниками конкурса, пропорционально уменьшается и рассчитывается по формуле :
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где Цмин – минимальная цена контракта;
Цпр – цена контракта, предложенная участниками конкурса;

Б - вес данного критерия в баллах.

Остальные рассматриваемые критерии, характеризующую заявку, получают оценку в баллах до относительной значимости каждого критерия в соответствии с конкурсной документацией. Балльные значения оцениваемого критерия по другим заявкам устанавливаются комиссией на основе сравнительных данных. С этой целью значения анализируемого критерия ранжируются для всех заявок.
По результатам расчета интегрального показателя устанавливается порядковый номер каждой заявки. Наивысший уровень условий исполнения контракта имеет заявка, у которой наибольшее численное значение интегрального показателя. Данной заявке присваивается первый номер.
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения контракта и, заявке которого, в результате оценки в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации, присвоен первый номер. 

Срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта: 
Лот №1. МУЗ «Городская клиническая больница №4» - 15 дней;
Лот №2. Управление здравоохранения администрации города Иванова -15 дней
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта по лоту №2 составляет 10% цены контракта. 

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта по лоту №1 не требуется.

Подписание муниципального контракта:

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.

В срок, предусмотренный настоящей Конкурсной документацией, победитель конкурса представляет заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта (по лоту №2).

Если победитель конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта (по лоту №2) победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
Право на обжалование:

Любой участник конкурса имеет право обжаловать действия (бездействие) заказчика, Уполномоченного органа, конкурсной комиссии, в установленном законодательством порядке,  если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника конкурса.

Форма 1

Сопроводительное письмо

от «__»_________200_г

Кому: Уполномоченному органу

Изучив Конкурсную документацию №11, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, обязуемся в случае принятия нашей Конкурсной заявки  выполнять условия, указанные в проекте контракта, прилагаемого к Конкурсной документации №11 по лоту №___.

Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки до момента, пока не подписан контракт. 

До подготовки и оформления официального контракта настоящая Конкурсная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
	Справки по общим вопросам и вопросам управления

	Ф.И.О.
	Телефон:

	Ф.И.О.
	Телефон:

	Справки по финансовым вопросам

	Ф.И.О.
	Телефон:

	Ф.И.О.
	Телефон:


Руководитель организации _____________________________________________

М.П. 

Форма 2

от «__»_________200_г

АНКЕТА УЧАСТНИКА



Участники размещения заказа заполняют соответствующую форму сведений, приведенную ниже.

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике

(заполняется участником)

	1.
	Фирменное наименование (наименование) участника (для юридического лица)

ФИО (для физического лица)


	

	2.
	ФИО полностью, должность руководителя организации 
	

	3.
	Паспортные данные (для физического лица)
	

	4.
	Организационно-правовая форма (для юридического лица)


	

	5.
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) (для юридического лица)
	

	6.
	Юридический адрес


	

	7.
	Фактическое местонахождение


	

	8.
	Контактные телефоны (с указанием кода страны и города)


	

	9.
	Факс (с указанием кода страны и города)


	

	10.
	Адрес электронной почты


	


Руководитель организации _____________________________________________

М.П. 

Форма 3

от «__»_________200_г

Предложение о цене контракта

Лот №1
Выполнение работ по капитальному ремонту офтальмологического отделения МУЗ «Городская клиническая больница №4»
Наименование  участника______________________________________________________

	PRIVATE 
Наименование объекта
	Предмет контракта
	Срок предоставления гарантии качества работ (лет)
	Цена 

Участника,
тыс. руб.

	МУЗ «Городская клиническая больница №4»

г. Иваново,  ул. Шошина, 8.
	Капитальный ремонт офтальмологического отделения
	
	


Руководитель организации ____________________________________________________

М.П. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Снижение стоимости предложения о цене муниципального контракта более чем на 15 % от начальной цены контракта должно быть обосновано расчетом и подтверждено документально.
Форма 3

от «__»_________200_г

Предложение о цене контракта

Лот №2

Выполнение работ по капитальному ремонту детской поликлиники №3
 МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова»
	PRIVATE 
Наименование объекта
	Предмет контракта
	Срок предоставления гарантии качества работ (лет)
	Цена

Участника,
тыс. руб.

	Детская поликлиника №3 МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова»

г. Иваново,  ул. Постышева,57/3
	Капитальный ремонт детской поликлиники №3 МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова»
	
	


Руководитель организации ____________________________________________________

М.П. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Снижение стоимости предложения о цене муниципального контракта более чем на 15 % от начальной цены контракта должно быть обосновано расчетом и подтверждено документально.
ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

на выполнение работ для муниципальных нужд здравоохранения 

г.Иваново                                                                                                                               «_____» _________ 2006г.

МУЗ «Городская клиническая больница №4» , именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Беляева В.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом конкурсной
 комиссии    № ________ от ________________,  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1  Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами работы по капитальному ремонту офтальмологического отделения, далее именуемые Работы, в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу, в порядке предусмотренном Постановлением Администрации Ивановской области от 31.03.2003 №24-па (приложение № 1).

1.2 Заказчик обязуется принять и оплатить Работы по настоящему  Контракту.         


2 ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________________ (_____________________________________) руб. с учетом НДС и включает в себя стоимость непосредственно Работ по капитальному ремонту  и стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком.

2.2 Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.

3. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ ПО КОНТРАКТУ

3.1 Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30% от стоимости Контракта в течение 30 дней с момента подписания Контракта.

3.2 Оплата за выполненные работы производится на основании акта выполненных работ (Форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) после проверки представителями Заказчика и Управления здравоохранения Администрации г. Иванова, с учетом выявленных замечаний и недочетов, по мере поступления финансовых средств на счет Заказчика, в течение 30 дней с момента поступления всех перечисленных обстоятельств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3 Окончательный расчет за выполненные работы производится после окончания всех работ, включая устранение всех дефектов, выявленных при приемке результата Работ, на условиях, указанных в пункте 3.2.

3.4 Общая сумма денежных средств по формам КС-2, КС-3 не должна превышать суммы, указанной в Контракте.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

4.1. Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и графике производства работ, и сдать работы  Заказчику. Выполнить Работы в соответствии с проектно-сметной документацией и пожеланиями Заказчика. Выполнение работ должно соответствовать СниП, последовательность выполнения работ должна соответствовать технологическим картам по отдельным видам работ.

4.2 Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов, изделий,  конструкций.

4.3. Обеспечить выполнение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке.

4.4 Компенсировать убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика   в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

4.5. При выполнении Работ по настоящему Контракту не изменять в одностороннем порядке график производства работ в сторону продления сроков их выполнения.

4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

4.7. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу  выполнения работ по настоящему Контракту.

4.8 Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Строительный мусор упаковывать в мешки и вывозить с территории объекта 2 раза в неделю. Вывести в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемки Работ за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Осуществление технического надзора на весь период выполнения Работ и приемки их результата, их качеством и сроками выполнения.

5.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику, который в течение 5 дней обязан устранить указанные недостатки собственными силами и за свой счет.

5.3. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора.

5.4. Заказчик  совместно с Подрядчиком, осуществляет приемку по акту выполненных работ, контроль за их выполнением и качеством, может производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям  Контракта и проектно-сметной документации.

6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Сроки выполнения Работ на объекте по настоящему Контракту устанавливаются: 

начало – в течение 5 дней с момента подписания настоящего контракта.

Работы завершаются в срок до «30» июня 2006 г. 

6.2 Работы по настоящему Контракту производятся Подрядчиком в строгом соответствии с графиком производства Работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 2). 

7 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и любое время производства.

7.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ  в соответствии со сроками, указанными в разделе 6 настоящего Контракта.

7.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

7.4 Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 7 дней до начала приемки Работ о завершении этих работ. Готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Заказчиком.

      Если завершение Работ произведено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, затем восстановить ее.

7.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.

8 СУБПОДРЯД

8.1 Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Контракту только на основании договора Субподряда, заключение которого возможно только при наличии письменного согласия Заказчика.

9 ФОРС-МАЖОР

9.1 Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2 Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

10 ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1 Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.2 Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Управления здравоохранения Администрации г. Иванова.

10.3 Приемка объекта производится в течение 7 дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работ.

10.4 Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки результата Работ 2 экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным работам.

11 ГАРАНТИИ

11.1 Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

11.2 Срок  гарантии выполненных Работ составляет 24 месяца с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком. При неоплате счета Подрядчик выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки. 

12 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1 Настоящий Контракт может быть изменен, расторгнут, признан недействительным на основании действующего законодательства.

12.2 Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

12.3 Споры, возникающие из настоящего контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в случае не достижения сторонами согласия по спорным вопросам.

13 ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1 Заказчик в процессе исполнения контракта вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более, чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, или объему указанной части работ, не более чем на пять процентов такой цены.

13.2 Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке  в следующих случаях:

· при  нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства работ (начального, конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы)  или нарушения СниП при производстве работ, а также нарушения последовательности выполнения работ, предусмотренной технологическими картами по отдельным видам работ или  низком качестве выполняемых работ, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально. При отказе Подрядчика от участия в работе комиссии или от подписания акта комиссии в акте делается отметка об этом  и акт подписывается Заказчиком;

· при выполнении работ Подрядчиком из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектно-сметной документации, а также дополнительным соглашениям о качестве материалов;

- нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектно-сметной документацией;

- отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно выполненные работы;

- при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

- при признании Подрядчика неплатежеспособным.

   В этих случаях Подрядчик  передает незавершенный результат работ Заказчику по акту приемки. При расторжении Контракта по указанным основаниям Заказчик не оплачивает Подрядчику некачественно выполненные работы.

13.3 При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимости выполненных работ.

13.4 Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по основаниям, указанным в п.13.1 направляет письменное уведомление другой стороне не позднее, чем через 30 дней после выявления указанных в п. 13.1 обстоятельств.

14 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1 При исполнении работ ненадлежащим образом Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик оплачивает пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ  за каждый день просрочки, после установленного срока. Сумма пени рассчитывается Заказчиком и вычитается из суммы, указанной Подрядчиком в счете на оплату работ по настоящему Контракту в одностороннем порядке без согласования с Подрядчиком.

14.2 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

14.3 В случае нарушения сроков Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду работ, определенному проектно-сметной документацией.

14.4 Подрядчик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств:

- возмещает Заказчику причиненные в результате этого убытки;

- полностью или частично (по усмотрению Заказчика) возмещает материальные и денежные средства, определенные ему для осуществления Работы.

14.5 Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

15 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1 Подрядчик не имеет права продать или передать проектно-сметную документацию на выполнение Работ или отдельной ее части третьей стороне.

15.2 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

15.3 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему Контракту.

15.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства РФ.

15.5 Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

16 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: 

МУЗ «Городская клиническая больница № 4»,

153005, г. Иваново, ул. Шошина, д. 8, тел. 37-59-41

(ИНН 3730005367)

ФКУ Администрации г. Иванова 

Р/с 40206810200000310203 в РКЦ-2 г. Иваново,

ИНН 3728012617, БИК 042435000, Л/с 002012341

Подрядчик: 

Заказчик:                                                                                 Подрядчик:                            

Главный врач МУЗ «ГКБ № 4»

________________________                                                ________________________   

       (Беляев В.И.)                                                                         (__________________)

                М.П.                                                                                           М.П.

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

Управление здравоохранения  администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления _________________, действующего на основании Положения, с одной стороны и ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________,   именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________________________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.Предмет Контракта.

1.1.В соответствии с протоколом  оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от ______________№_________, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Объекты здравоохранения) , далее именуемые Работы, в соответствии с  проектно – сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу в порядке, предусмотренном Постановлением Администрации Ивановской области от 31.03. 2003 №24 - па.
1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных Работ.





2. Цена и порядок расчета.

2.1.  Общая цена контракта составляет_______________________ и включает в себя стоимость непосредственно Работ по капитальному  ремонту Объектов здравоохранения и стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком.

2.1..Оплата за выполненные Работы производится на основании акта выполненных работ (Форма КС-2)  и справки стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) после проверки представителями учреждения здравоохранения администрации города  и финансово-казначейским управлением администрации города, с учетом выявленных замечаний и недочетов, в течение 40 дней  с момента  наступления всех перечисленных обстоятельств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится  после окончания всех работ, включая устранение всех дефектов, выявленных при приемке результата Работ,  на условиях, указанных в п. 2.1..

2.3. Общая сумма денежных средств по формам КС – 2, КС – 3 не должна превышать суммы, указанной в п.2,1.

2.4. Валютой платежа является российский рубль.

2.5. Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик (или иные лица по указанию Заказчика*).

*) В соответствии со ст.529 ГК РФ поставка товаров Поставщиком может осуществляется по договорам поставки для муниципальных нужд Покупателям, определяемым Заказчиком в извещении о прикреплении Покупателя к Поставщику. 

2.6. Подрядчик перечисляет Заказчику 

3. Срок выполнения Работ.

  3.1. Сроки выполнения Работ на Объектах здравоохранения  по настоящему контракту устанавливаются: начало в течение 1 дня с момента заключения договора на  выполнение  работ для муниципальных нужд здравоохранения между Объектом здравоохранения и Подрядчиком.

3.2. Работы завершаются:

 на Обьекте здравоохранения __________________________________в срок до  ____________ 2006 г.,;

на Обьекте здравоохранения __________________________________в срок до  ____________ 2006 г.,;

на Обьекте здравоохранения __________________________________в срок до  ____________ 2006 г.,.

4. Выполнение работ.

4.1. Заказчик и Объект здравоохранения имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ в соответствии со сроками, указанными в разделе  3 настоящего договора.

4.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

4.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4.5. Подрядчик письменно информирует Объект здравоохранения за 7 дней до начала приемки Работ о завершении этих работ, а Объект здравоохранения в свою очередь информирует Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Объектом здравоохранения. 

Если завершение Работ произведено без подтверждения Объекта здравоохранения или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан  за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

4.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика, Заказчика и Объекта здравоохранения.

5. Гарантии.

5.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

5.2. Срок гарантии выполненных Работ составляет 24 месяца с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок  с момента их выявления. В случае отказа от устранения  выявленных дефектов, Заказчик (или иные лица по указанию Заказчика*) привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика.  Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком (или иным лицом по указанию Заказчика*). При неоплате счета Подрядчик выплачивает  неустойку в размере 0,3 % от стоимости работ.

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае если Подрядчик вы выполнит указанные в п.1.1. Работы, он  обязан уплатить Заказчику или иному лицу по указанию Заказчика штрафную неустойку в размере 25% от стоимости невыполненных Работ.

6.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего контракта для муниципальных нужд контракт подлежит расторжению в соответствии с п. 7. 3. настоящего контракта.

7.Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения.

 7.1. Контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие в части выполнения Работ по истечении срока, определенного п.3.2. настоящего контракта, а также в случае одностороннего расторжения контракта в соответствии с п.7.3. настоящего контракта.

Обязательства Заказчика (или иных лиц по указанию Заказчика*) по оплате выполненных Работ в срок, указанный в п. 3.2., сохраняют силу до полной оплаты выполненных Работ.

 7.2. Изменение условий контракта происходит в соответствии с действующим законодательством.

 7.3.
Заказчик (или иные лица по указанию Заказчика*)  может расторгнуть настоящий контракт полностью или частично, направив об этом Подрядчику письменное уведомление с указанием невыполненных им обязательств в случаях:

7.3.1. Если Подрядчик не может выполнить Работы или часть Работ в сроки, предусмотренные контрактом;

7.3.2. Если Поставщик не производит Замену Товара в сроки и порядке, установленные п. 4.3. настоящего контракта ;

7.3.3 Если Подрядчик не может выполнить какие-либо иные  из своих обязательств по настоящему контракту.

 7.4. Если Заказчик (или иные лица по указанию Заказчика*) расторгает контракт полностью или частично согласно пункту 7.3. настоящего контракта, Заказчик (или иные лица по указанию Заказчика*) может на аналогичных условиях закупить недовыполненные Работы, причем Подрядчик будет нести перед Заказчиком (или иным лицом  по указанию Заказчика*)  ответственность за все дополнительные расходы, связанные с такой закупкой аналогичных Работ. При этом Подрядчик  не освобождается от выполнении своих обязательств по контракту в той его части, которая не была расторгнута.

6.5 Расторжение настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности, установленной настоящим контрактом.

6.6. Споры по настоящему контракту рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

6.7 Контракт составлен  в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.Юридические адреса и реквизиты сторон:
Поставщик____________________________________________

Адрес:________________________________________________

Банковские реквизиты_____________________________________________________________________________________________________

Заказчик_________________________________________________________________Адрес:_________________________________________________

Банковские реквизиты_____________________________________________________________________________________________________

Заказчик______________________   Поставщик______________

                                            М.п.                                             М.п. 

ЛОТ №1

Утверждаю

___________________________________

_____________________________

___________________________________

Заказчик:                 МУЗ  «Городская клиническая больница  №4»
Подрядчик:             ________________________________________

Объект:          капитальный ремонт глазного отделения МУЗ «Городская клиническая больница №4»  

Сводный  сметный  расчет

на капитальный ремонт глазного отделения МУЗ «Городской клинической больницы №4»

тыс. руб.
	№

п/п
	Шифр


	Наименование работ

и затрат
	Ед.

изм.
	Сметная стоимость
	Всего затрат

( тыс.

руб.)

	
	
	
	
	Строитель-

ных

работ
	Монтаж

ных

работ
	Обору-

дования

(тыс.

руб.)
	Прочих

затрат

( тыс.

руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	Капитальный ремонт глазного отделения 

МУЗ «Городской клинической больницы №4»  ( ТЕР)
	
	1482160
	
	
	
	1482160

	2
	
	Капитальный ремонт глазного отделения 

МУЗ «Городской клинической больницы №4»  (ГЭСН)
	
	138302
	
	
	
	138301,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО
	
	1620462
	
	
	
	1620462

	
	
	Временные здания
	0,25%
	4051,16
	
	
	
	4051

	
	
	ИТОГО
	
	1624513
	
	
	
	1624513

	
	
	Зимнее удорожание
	0,54%
	8772,37
	
	
	
	8772

	
	
	ИТОГО
	
	1633286
	
	
	
	1633286

	
	
	Технадзор
	1,1%
	
	
	
	17966
	17966

	
	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	

	
	
	Экспертиза 
	
	
	
	
	650
	650

	
	
	ИТОГО
	
	
	
	
	18616
	

	
	
	Непредвиденные расходы
	2 %
	32666
	
	
	
	32666

	
	
	ИТОГО
	
	1665951
	
	
	
	

	
	
	НДС
	18 %
	299871
	
	
	3351
	303222

	
	
	ИТОГО
	
	1965823
	
	
	21967
	1987790


       Смету составил:   _________________________  инженер  ООО «фирма ЛАН»

                                                                                                                    Гусев А.Б.

                                                                      Утверждаю:
                                            ___________________________________

_____________________________

_____________________________

Ведомость  объемов  работ

на капитальный ремонт глазного отделения МУЗ «Городская клиническая больница №4»

	№

п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2
	3,430

	2
	Разборка плинтусов деревянных
	100 м
	2,540

	3
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2
	0,120

	4
	Разборка покрытий полов из керамической плитки
	100 м2
	0,160

	5
	Снятие дверных полотен
	100м2
	0,6170

	6
	Демонтаж дверных коробок
	100 шт.
	0,1900

	7
	Снятие оконных переплетов
	100 м2
	0,1800

	8
	Демонтаж оконных   переплетов
	100 шт.
	0,030

	9
	Разборка облицовки стен из керамической плитки
	100 м2
	0,680

	10
	Разборка кирпичных перегородок
	100 м2
	0,280

	11
	Разборка каменной кладки
	10 м3
	0,30

	12
	Кладка отдельных участков стен
	100 м3
	0,010

	13
	Смена дощатых полов с добавлением новых  досок до 50 %
	100 м2
	1,730

	14
	Устройство покрытий полов из ДВП
	100 м2
	1,730

	15
	Устройство покрытия полов из линолеума
	100 м2
	,430

	16
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	2,540

	17
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
	м3
	2,40

	18
	Устройство цементной стяжки толщиной 50 мм
	100 м2
	0,120

	19
	Устройство покрытий полов из керамической плитки
	100 м2
	0,280


	20
	Ремонт оконных  коробок
	100 шт.
	0,250

	21
	Ремонт оконных переплетов
	100 створок
	0,50

	22
	Ремонт дверных коробок
	10 шт.
	1,50

	23
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных нижних
	100 шт.
	0,150

	24
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных
	100 шт.
	0,150

	25
	Установка дверных блоков
	100 м2
	0,6170

	26
	Установка оконных блоков
	100 м2
	0,060

	27
	Установка деревянных подоконных досок
	100 м2
	0,060

	28
	Установка пластикового окна
	100 м2
	0,035

	29
	Установка пластиковых подоконных досок
	100 м2
	0,0350

	30
	Ремонт откосов
	100 м2
	0,450

	31
	Ремонт штукатурки стен
	100 м2
	4,550

	32
	Сплошное выравнивание штукатурки стен
	100 м2
	11,230

	33
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков
	100 м2
	6,550

	34
	Масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	14,280

	35
	Масляная окраска ранее окрашенных окон  за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	2,850

	36
	Масляная окраска ранее окрашенных дверей  за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	3,060

	37
	Окрашивание ранее окрашенных масляной краской поверхностей потолков водоэмульсионными составами
	100 м2
	5,110

	38
	Установка поручней из ценных пород дерева
	100 м
	1,20

	39
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 шт.
	0,080

	40
	Смена смесителей с  душевой сеткой
	100 шт.
	0,010

	41
	Смена унитазов типа «Компакт»
	100 шт.
	0,030

	42
	Смена раковин типа»Тюльпан»
	100 шт.
	0,050

	43
	Смена моек
	100 шт.
	0,030

	44
	Смена ванн стальных
	100 шт.
	0,010

	45
	Смена биде
	100 шт.
	0,010

	46
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб на металлопластик
	100 м.
	0,320

	47
	Демонтаж электропроводки
	100 м.
	1,50

	48
	Смена розеток
	100 шт.
	0,40

	49
	Смена выключателей
	100 шт.
	0,150

	50
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	100 шт.
	0,150

	51
	Устройство перегородок на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой ГВЛ в 1 слой без изоляции
	100 м2
	0,710

	52
	Масляная окраска ранее окрашенных труб
	100 м2
	0,350

	53
	Масляная окраска ранее окрашенных радиаторов отопления
	100 м2
	0,850

	54
	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок
	100 м2
	1,730

	55
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг»
	100 м2
	1,3

	56
	Облицовка поверхностей потолков пластиковыми стеновыми панелями с устройством одинарного металлического каркаса
	100 м2
	0,14

	57
	Прокладка труб винипластовых (гофра)
	100 м
	1,5

	58
	Затягивание проводов в проложенные трубы
	100 м
	1,55

	59
	Гладкая облицовка стен керамической плиткой
	100 м2
	0,322

	60
	Улучшенная масляная окраска дверей
	100 м2
	0,322

	61
	Улучшенная масляная окраска окон
	100 м2
	0,156

	62
	Окраска стен водоэмульсионными составами
	100 м2
	0,52

	63
	Остекление оконным стеклом окон
	100 м2
	0,06

	64
	Оклейка стен структурными обоями
	100 м2
	0,52


Коэффициенты 1,15 и 1,35 на работу в действующем учреждении согласованы.

Составил :________________________ инженер  ООО «фирма  ЛАН»

                                                                              Гусев А. Б.

Утверждаю

___________________________________

_____________________________

___________________________________

Заказчик:                   МУЗ  «Городская клиническая больница  №4»

Подрядчик:               ________________________________________

Объект:                      капитальный ремонт глазного отделения МУЗ «Городская клиническая больница №4»  

Локальный ресурсный сметный расчет

на капитальный ремонт глазного отделения МУЗ «Городской клинической больницы №4»

	№

п/п
	Шифр
	Наименование работ и затрат
	Един.

измер.
	Количество


	Стоимость  ( руб. )

	
	
	
	
	на

единицу
	на объем
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Индивидуальная норма
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг»
	100 м2
	
	1,30
	
	

	
	
	Затраты труда строителей  ( 3,8 )   
	чел. ч.
	102,60
	133,38
	39,43
	5259

	
	
	Затраты труда машинистов  
	чел. ч.
	0,78
	1,014
	40
	

	
	
	Автомобили бортовые
	маш. ч.
	0,42
	0,546
	244,37
	133

	
	
	Дрели электрические
	маш. ч.
	2,42
	3,146
	4,01
	13

	
	
	Подъемник мачтовый
	маш. ч.
	0,36
	0,468
	151,72
	71

	
	
	Система подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	102,0
	132,6
	350,0
	46410

	
	
	Накладные расходы
	88,83 %
	
	
	4707
	

	
	
	Сметная прибыль
	46,75 %
	
	
	2477
	

	2.
	15-01-051-5

Прим.
	Облицовка поверхностей потолков пластиковыми стеновыми панелями с устройством одинарного металлического каркаса
	100 м2
	
	0,140
	
	

	
	
	Затраты труда строителей   ( 3,8 ) 
	чел. ч.
	191,4
	26,746
	39,43
	1055

	
	
	Затраты труда машинистов  
	чел. ч.
	1,0
	0,140
	6
	

	
	
	Автомобили бортовые
	маш. ч.
	0,54
	0,076
	244,37
	18

	
	
	Дрели электрические
	маш. ч.
	4,750
	0,665
	4,01
	3

	
	
	Подъемник мачтовый
	маш. ч.
	0,46
	0,064
	151,72
	10

	
	
	Пластиковые стеновые панели
	м2
	105,0
	14,7
	220,0
	3234

	
	
	Профиль направляющий ПН
	м
	91,880
	12,863
	30,0
	386

	
	
	Профиль соединительный
	м
	220,0
	30,80
	35,0
	1078

	
	
	Дюбели для крепления металлических профилей
	10 шт.
	16,5
	2,31
	25,0
	58

	
	
	Шурупы самонарезающие
	1000 шт.
	1,619
	0,227
	800,0
	181

	
	
	Раскладки горизонтальные
	м
	88,210
	12,349
	50,0
	617

	
	
	Раскладки вертикальные
	м
	40,4
	5,656
	50,0
	283

	
	
	Накладные расходы
	88,83 %
	
	
	942
	

	
	
	Сметная прибыль
	46,75 %
	
	
	496
	

	3.
	08-02-409-1
	Прокладка труб винилопластовых (гофра)
	100 м
	
	1,50
	
	

	
	
	Затраты труда строителей   ( 3,8 ) 
	чел. ч.
	23,80
	35,70
	39,43
	1408

	
	
	Затраты труда машинистов  
	чел. ч.
	16,0
	24,0
	946
	

	
	
	Краны на автомобильном ходу
	маш. ч.
	0,11
	0,165
	342,71
	57

	
	
	Подъемники мачтовые
	маш. ч.
	15,8
	23,7
	151,72
	3596

	
	
	Установки для сварки ручной дуговой
	маш. ч.
	2,7
	4,05
	15,45
	63

	
	
	Перфораторы электрические
	маш. ч.
	4,84
	7,26
	4,01
	29

	
	
	Автомобили бортовые
	маш. ч.
	0,11
	0,165
	244,37
	40

	
	
	Гофра
	м
	100,0
	150,0
	10,0
	1500

	
	
	Скобы
	10 шт.
	6,70
	10,05
	30,0
	302

	
	
	Дюбель
	10 шт.
	13,40
	20,10
	25,0
	503

	
	
	Накладные расходы
	89,30 %
	
	
	2102
	

	
	
	Сметная прибыль
	65,00 %
	
	
	1530
	

	4.
	08-02-412-2
	Затягивание проводов в проложенные трубы
	100 м
	
	1,550
	
	

	
	
	Затраты труда строителей  (3,8 ) 
	чел. ч.
	6,740
	10,447
	39,43
	412

	
	
	Затраты труда машинистов  
	чел. ч.
	0,04
	0,062
	2
	

	
	
	Краны на автомобильном ходу
	маш. ч.
	0,020
	0,031
	342,71
	11

	
	
	Автомобили бортовые
	маш. ч.
	0,020
	0,031
	244,37
	8

	
	
	ПУГНП  3*2,5
	м
	100,0
	155,0
	25,0
	3875

	
	
	Лента липкая
	кг.
	0,40
	0,620
	150,0
	93

	
	
	Распределительные коробки
	шт.
	П
	5,0
	25,0
	125

	
	
	Накладные расходы
	89,30 %
	
	
	370
	

	
	
	Сметная прибыль
	65,00 %
	
	
	269
	

	5.
	15-01-019-5
	Гладкая облицовка стен керамической плиткой
	100 м2
	
	0,680
	
	

	
	К = 1,15
	Затраты труда строителей   ( 3,6 )
	чел. ч.
	92,638
	62,99
	38,53
	2427

	
	К = 1,25
	Затраты труда машинистов  
	чел. ч.
	2,784
	1,89
	73
	

	
	К = 1,35
	Автопогрузчики
	маш. ч.
	0,135
	0,092
	295,10
	27

	
	
	Подъемники мачтовые
	маш. ч.
	0,456
	0,310
	151,72
	47

	
	
	Растворосмесители передвижные
	маш. ч.
	2,194
	1,492
	52,05
	78

	
	
	Плитки керамические для стен
	м2
	102,0
	69,360
	295,0
	20461

	
	
	Клей плиточный
	кг.
	Ф
	180,0
	12,0
	2160

	
	
	Затирка для плитки
	т
	0,050
	0,034
	62000,0
	2108

	
	
	Накладные расходы
	88,83 %
	
	
	2221
	

	
	
	Сметная прибыль
	46,75 %
	
	
	1169
	

	6.
	15-04-025-4
	Улучшенная масляная окраска дверей
	100 м2
	
	0,322
	
	

	
	К = 1,15
	Затраты труда  строителей  ( 3,5 ) 
	чел. ч.
	143,963
	46,356
	38,08
	1765

	
	К = 1,25
	Затраты труда машинистов  
	чел. ч.
	0,169
	0,054
	2
	

	
	К = 1,35
	Автомобили бортовые
	маш. ч.
	0,152
	0,049
	244,37
	12

	
	
	Подъемники мачтовые 
	маш. ч.
	0,017
	0,005
	151,72
	1

	
	
	Краски масляные
	т
	0,02474
	0,0080
	78000
	621

	
	
	Шпатлевка
	т
	0,041
	0,013
	12000
	158

	
	
	Олифа
	т
	0,0025
	0,0008
	38550
	31

	
	
	Накладные расходы
	88,83 %
	
	
	1570
	

	
	
	Сметная прибыль
	46,75 %
	
	
	826
	

	7.
	15-04-025-5
	Улучшенная масляная окраска окон
	100 м2
	
	0,156
	
	

	
	К = 1,15
	Затраты  труда строителей   ( 3,5 ) 
	чел. ч.
	215,177
	33,568
	38,08
	1278

	
	
	Затраты труда машинистов  
	чел. ч.
	0,169
	0,026
	1
	

	
	К = 1,25
	Автомобиль бортовой
	маш. ч.
	0,152
	0,024
	244,37
	6

	
	К = 1,35
	Подъемники мачтовые
	маш. ч.
	0,017
	0,003
	151,72
	0

	
	
	Краски масляные
	т
	0,02544
	0,004
	78000
	310

	
	
	Шпатлевка
	т
	0,039
	0,006
	12000
	73

	
	
	Олифа
	т
	0,0021
	0,0003
	38550
	13

	
	
	Накладные расходы
	88,83 %
	
	
	1136
	

	
	
	Сметная прибыль
	46,75 %
	
	
	598
	

	8.
	15-04-005-5
	Окраска стен водоэмульсионными составами
	100 м2
	
	0,520
	
	

	
	К = 1,15
	Затраты  труда строителей  ( 3,4 )   
	чел. ч.
	37,897
	19,706
	37,6
	741

	
	
	Затраты труда машинистов  
	чел. ч.
	0,186
	0,097
	4
	

	
	К = 1,25
	Автомобиль бортовой
	маш.ч.
	0,169
	0,088
	244,37
	21

	
	К = 1,35
	Подъемник мачтовый
	маш. ч.
	0,017
	0,009
	151,72
	1

	
	
	Краски водоэмульсионные
	т
	0,063
	0,0328
	155240
	5086

	
	
	Шпатлевка
	т
	0,005
	0,003
	12000
	31

	
	
	Накладные расходы
	88,83 %
	
	
	661
	

	
	
	Сметная прибыль
	46,75 %
	
	
	348
	

	9.
	15-05-001-1
	Остекление оконным стеклом окон
	100 м2
	
	0,060
	
	

	
	К  = 1,15
	Затраты труда строителей  ( 3,0)
	чел. ч.
	71,229
	4,274
	35,76
	153

	
	
	Затраты труда машинистов  
	чел. ч.
	1,299
	0,078
	3
	

	
	К  = 1,25
	Автомобиль бортовой
	маш. ч.
	0,759
	0,046
	244,37
	11

	
	К = 1,35
	Краны башенные
	маш. ч.
	0,540
	0,032
	293,76
	10

	
	
	Стекло оконное
	м2
	147,0
	8,820
	250,0
	2205

	
	
	Штапик
	м
	259,0
	15,54
	3,00
	47

	
	
	Накладные расходы
	88,83 %
	
	
	138
	

	
	
	Сметная прибыль
	46,75 %
	
	
	73
	

	10.
	15-06-001-2
	Оклейка стен структурными обоями
	100 м2
	
	0,52
	
	

	
	К = 1,15
	Затраты труда  строителей  ( 3,5)
	чел. ч,
	46,95
	37,903
	38,08
	1443

	
	
	Затраты труда машинистов  
	чел. ч.
	0,02
	0,018
	1
	

	
	К = 1,25
	Автомобиль бортовой
	маш. ч.
	0,010
	0,009
	244,37
	2

	
	К = 1,35
	Подъемник мачтовый
	маш. ч.
	0,010
	0,009
	151,72
	1

	
	
	Обои структурные
	10 м2
	11,50
	5,980
	60,0
	359

	
	
	Клей для обоев
	т
	0,0029
	0,002
	186000
	280

	
	
	Шпатлевка
	т
	0,0097
	0,005
	12000
	61

	
	
	Накладные расходы
	88,83 %
	
	
	1283
	

	
	
	Сметная прибыль
	46,75 %
	
	
	675
	


      Ф О Т  строителей                                                                                 15941

      ФОТ  машинистов
                                                                         1077

      Стоимость механизмов                                                                            4268

      Материалы                                                                                              92648  

      Заготовительно-складские  2 %                                                               1853

      Накладные расходы                                                                                 15131    

      Сметная прибыль                                                                                       8461








Итого :                                                                                           138302 

       Смету составил:   _________________________

                                                                       Утверждаю:
                                            ___________________________________

_____________________________

_____________________________

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница № 4»

Подрядчик: _____________________________________

Объект: капитальный ремонт глазного отделения МУЗ «Городская клиническая больница №4»

Локальный ресурсный сметный расчет №1

на капитальный ремонт глазного отделения МУЗ «Городская клиническая больница №4»

	№

п./п.
	Наименование работ и затрат
	ТЕР,

ТЕРр
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость ед.изм. ц. 2001 г.
	Общая стоимость работ

	
	
	
	
	
	Оплата

труда рабоч.
	в  том числе
	Оплата труда рабоч.
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	экспл.

машин
	материалы


	
	экспл.

машин
	материалы

	
	
	
	
	
	
	всего
	
	
	всего
	

	
	
	
	
	
	
	оплата

труда
	расход не

учт. Матер.
	
	оплата труда
	расход

не учт.

Матер.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Разборка покрытий полов из линолеума
	57-2-1

к=1,15
	100 м2
	3,430
	82,26
	5,14
	0,00
	282,15
	17,63
	0

	
	
	
	
	
	
	1,33
	
	
	4,58
	

	
	                  Накладные расходы
	75,2 %
	
	215,62
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	68,00 %
	
	194,97
	
	
	
	
	

	2
	Разборка плинтусов деревянных
	57-3-1

К=1,15
	100 м
	2,540
	27,23
	0,00
	0,00
	69,17
	0,00
	0

	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	                  Накладные расходы
	75,2 %
	
	52,02
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	68,00 %
	
	47,04
	
	
	
	
	

	3
	Разборка покрытий полов дощатых
	57-2-9

К=1,15
	100 м2
	0,120
	276,60
	33,98
	0,00
	33,19
	4,08
	0

	
	
	
	
	
	
	88,32
	
	
	10,60
	

	
	                  Накладные расходы
	75,2 %
	
	32,93
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	68,00 %
	
	29,78
	
	
	
	
	

	4
	Разборка покрытий полов из керамической плитки
	57-2-3

К=1,15
	100 м2
	0,160
	552,01
	56,90
	0,00
	88,32
	9,1
	0

	
	
	
	
	
	
	14,79
	
	
	2,37
	

	
	                  Накладные расходы
	75,2 %
	
	68,20
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	68,00 %
	
	61,67
	
	
	
	
	

	5
	Снятие дверных полотен
	56-10-1

К=1,15
	100м2
	0,6170
	267,02
	0,00
	0,00
	164,57
	0,00
	0

	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	                  Накладные расходы
	77,08 %
	
	126,99
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	62,00 %
	
	102,15
	
	
	
	
	

	6
	Демонтаж дверных коробок
	56-9-1

К=1,15
	100 шт.
	0,1900
	1332,02
	531,99
	0,00
	253,08
	101,08
	0

	
	
	
	
	
	
	40,77
	
	
	7,75
	

	
	                  Накладные расходы

77,08 %


	77,08%
	
	201,05
	
	
	
	
	

	
	                Сметная прибыль
	62,00 %
	
	161,71
	
	
	
	
	

	7
	Снятие оконных

переплетов
	56-2-2

К=1,15
	100 м2
	0,1800
	342,55
	36,74
	0,00
	61,66
	6,61
	0

	
	
	
	
	
	
	9,55
	
	
	1,72
	

	
	              Накладные расходы

75,2 %


	77,08%
	
	48,85
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	62,00 %
	
	39,29
	
	
	
	
	

	8
	Демонтаж оконных 

 переплетов
	56-1-1

К=1,15


	100 шт.
	0,030
	2305,15
	196,73
	19578,19
	69,15
	5,9
	587

	
	
	
	
	
	
	17,46
	
	
	0,52
	

	
	              Накладные расходы

75,2 %


	77,08%
	
	53,71
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	62,00 %
	
	43,20
	
	
	
	
	

	9
	Разборка облицовки стен из керамической плитки
	63-7-5

К=1,15
	100 м2
	0,680
	541,72
	233,75
	0,00
	368,37
	158,95
	0

	
	
	
	
	
	
	20,44
	
	
	13,9
	

	
	                  Накладные расходы
	72,38 %
	
	276,68
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	50,00 %
	
	191,13
	
	
	
	
	

	10
	Разборка кирпичных перегородок
	55-5-1

К=1,15
	100 м2
	0,280
	1115,55
	901,08
	0,00
	312,35
	252,30
	0

	
	
	
	
	
	
	69,01
	
	
	19,32
	

	
	                  Накладные расходы
	83,66 %
	
	277,48
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	65,00 %
	
	215,59
	
	
	
	
	

	11
	Разборка каменной кладки
	53-2-1

К=1,15
	10 м3
	0,30
	1509,59
	2073,52
	0,00
	452,88
	622,06
	0

	
	
	
	
	
	
	157,64
	
	
	47,29
	

	
	                  Накладные расходы
	80,84 %
	
	404,34
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	70,00 %
	
	350,12
	
	
	
	
	

	12
	Кладка отдельных участков стен
	53-20-1

К=1,15
	100 м3
	0,010
	4370,29
	5873,56
	12950,42
	43,7
	58,74
	130

	
	
	
	
	
	
	400,51
	
	
	4,01
	

	
	Кирпич
	1000 шт.
	39,2
	
	
	4950,0
	
	
	1940

	
	                  Накладные расходы
	80,84 %
	
	38,57
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	70,00 %
	
	33,40
	
	
	
	
	

	13
	Смена дощатых полов с добавлением новых  досок до 50 %
	57-4-5

К=1,15
	100 м2
	1,730
	1153,47
	84,00
	1289,16
	1995,51
	145,31
	2230

	
	
	
	
	
	
	12,33
	
	
	21,33
	

	
	                  Накладные расходы
	75,20 %
	
	1516,7
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	68,00 %
	
	1371,4
	
	
	
	
	

	14
	Устройство покрытий полов из ДВП
	11-01-035-3

К=1,15

К=1,25

К=1,35
	100 м2


	1,730
	745,16
	144,95
	1258,46
	1289,13
	250,76
	2177

	
	
	
	
	
	
	3,12
	
	
	5,41
	

	
	ДВП
	м2
	102,0
	
	
	42,0
	
	
	7411

	
	                  Накладные расходы
	104,058 %
	
	1347,1
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	63,75 %
	
	825,27
	
	
	
	
	

	15
	Устройство покрытия полов из линолеума
	11-01-036-1

К=1,15

К=1,25

К=1,35
	100 м2
	3,430
	550,48
	116,52
	7153,77
	1888,14
	399,65
	24537

	
	
	
	
	
	
	5,74
	
	
	19,70
	

	
	Линолеум
	м2
	102,0
	
	
	275,0
	
	
	96212

	
	                  Накладные расходы
	104,058 %
	
	1985,3
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	63,75 %
	
	1216,2
	
	
	
	
	

	16
	Устройство плинтусов деревянных
	11-01-039-1

К=1,15

К=1,25

К=1,35
	100 м
	2,540
	102,0
	14,9
	427,64
	259,08
	37,86
	1086

	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	                  Накладные расходы
	104,058 %
	
	269,6
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	63,75 %
	
	165,2
	
	
	
	
	

	17
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
	11-01-008-3

К=1,15

К=1,25

К=1,35
	м3
	2,40
	47,0
	61,13
	0,00
	112,80
	146,71
	0

	
	
	
	
	
	
	6,99
	
	
	16,77
	

	
	Керамзит
	м3
	1,10
	
	
	1400,0
	
	
	3696

	
	                  Накладные расходы
	104,058 %
	
	134,8
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	63,75 %
	
	82,6
	
	
	
	
	

	18
	Устройство цементной стяжки толщиной 50 мм
	11-01-011-1

11-01-011-2

К=1,15

К=1,25

К=1,35
	100 м2
	0,120
	527,58
	220,09
	10,71
	63,31
	26,41
	1

	
	
	
	
	
	
	40,99
	
	
	4,92
	

	
	Раствор цементный
	м3
	5,10
	
	
	2350,0
	
	
	1438

	
	                  Накладные расходы
	104,058 %
	
	71,0
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	63,75 %
	
	43,5
	
	
	
	
	

	19
	Устройство покрытий полов из керамической плитки
	11-01-027-2

К=1,15

К=1,25

К=1,35
	100 м2
	0,280
	1638,76
	271,07
	11039,96
	458,85
	75,90
	3091

	
	
	
	
	
	
	43,16
	
	
	12,08
	

	
	Плитка керамическая половая
	м2
	102,0
	
	
	325,0
	
	
	9282

	
	                  Накладные расходы
	104,058 %
	
	490,0
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	63,75 %
	
	300,2
	
	
	
	
	

	20
	Ремонт оконных

 коробок
	56-4-2

К=1,15


	100 шт.
	0,250
	7649,92
	20,98
	2703,76
	1912,48
	5,24
	676

	
	
	
	
	
	
	1,96
	
	
	0,49
	

	
	                  Накладные расходы
	77,08 %
	
	1474,5
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	62,00 %
	
	1186,0
	
	
	
	
	

	21
	Ремонт оконных переплетов
	56-5-2

К=1,15
	100 створок
	0,50
	3353,42
	20,98
	876,23
	1676,71
	10,49
	438

	
	
	
	
	
	
	1,96
	
	
	0,98
	

	
	                  Накладные расходы
	77,08 %
	
	1293,2
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	62,00 %
	
	1040,2
	
	
	
	
	

	22
	Ремонт дверных коробок


	56-13-6

К=1,15


	10 шт.
	1,50
	1391,75
	20,98
	1635,76
	2087,63
	31,46
	2454

	
	
	
	
	
	
	1,96
	
	
	2,93
	

	
	                  Накладные расходы
	77,08 %
	
	1611,4
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	62,00 %
	
	1296,1
	
	
	
	
	

	23
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных нижних
	56-15-2

К=1,15
	100 шт.
	0,150
	2350,0
	418,42
	513,84
	352,57
	62,76
	77

	
	
	
	
	
	
	1,13
	
	
	0,17
	

	
	                  Накладные расходы
	77,08 %
	
	271,9
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	62,00 %
	
	218,7
	
	
	
	
	

	24
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных
	56-15-3

К=1,15


	100 шт.
	0,150
	2730,17
	493,49
	761,03
	409,53
	74,02
	114

	
	
	
	
	
	
	1,75
	
	
	0,26
	

	
	                  Накладные расходы
	77,08 %
	
	315,9
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	62,00 %
	
	254,1
	
	
	
	
	

	25
	Установка дверных блоков


	10-01-039-1

К=1,15

К=1,25

К=1,35


	100 м2
	0,6170
	1497,52
	3339,97
	2813,79
	923,97
	2060,8
	1736

	
	
	
	
	
	
	227,73
	
	
	140,51
	

	
	Блоки дверные
	м2
	100,0
	
	
	1400,0
	
	
	86380

	
	Скобяные изделия
	комп.
	15,0
	
	
	450,0
	
	
	6750

	
	                  Накладные расходы
	99,828 %
	
	1062,7
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	53,55 %
	
	570,0
	
	
	
	
	

	26
	Установка оконных блоков


	10-01-027-4

К=1,15

К=1,25

К=1,35


	100 м2
	0,060
	2523,8
	2163,08
	3251,28
	151,43
	129,8
	195

	
	
	
	
	
	
	121,0
	
	
	7,26
	

	
	Блоки оконные
	м2
	100,0
	
	
	1750,0
	
	
	10500

	
	Скобяные изделия
	комп.
	3,0
	
	
	850,0
	
	
	2550

	
	                  Накладные расходы
	99,828 %
	
	158,4
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	53,55 %
	
	85,0
	
	
	
	
	

	27
	Установка деревянных подоконных досок


	10-01-033-3

К=1,15

К=1,25

К=1,35


	100 м2
	0,060
	613,61
	114,13
	701,38
	36,82
	6,8
	42

	
	
	
	
	
	
	2,21
	
	
	0,13
	

	
	Доски подоконные деревянные
	м
	50,70
	
	
	500,0
	
	
	1521

	
	                  Накладные расходы
	99,828 %
	
	36,9
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	53,55 %
	
	19,8
	
	
	
	
	

	28
	Установка пластикового

окна
	10-01-027-4

К=1,15

К=1,25

К=1,35
	100 м2
	0,035
	2523,80
	2163,08
	3251,28
	88,33
	75,7
	114

	
	
	
	
	
	
	121,00
	
	
	4,23
	

	
	Блоки оконные
	м2
	100,0
	
	
	4150,0
	
	
	14525

	
	Скобяные изделия
	Комп.
	3,0
	
	
	750,0
	
	
	2250

	
	                  Накладные расходы
	99,828 %
	
	92,4
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	53,55 %
	
	49,6
	
	
	
	
	

	29
	Установка пластиковых подоконных досок


	10-01-033-3

К=1,15

К=1,25

К=1,35

К=0,78
	100 м2
	0,0350
	478,61
	114,13
	701,38
	16,75
	4,0
	25

	
	
	
	
	
	
	2,21
	
	
	0,08
	

	
	Доски подоконные пластиковые
	м
	50,70
	
	
	750,0
	
	
	1331

	
	                  Накладные расходы
	99,828 %
	
	16,8
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	53,55 %
	
	9,0
	
	
	
	
	

	30
	Ремонт откосов
	61-7-1

К=1,15
	100 м2
	0,450
	3180,54
	45,84
	2805,15
	1431,24
	20,6
	1262

	
	
	
	
	
	
	11,91
	
	
	5,36
	

	
	                  Накладные расходы
	74,26 %
	
	1066,8
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	50,0 %
	
	718,3
	
	
	
	
	

	31
	Ремонт штукатурки стен
	61-2-7

К=1,15
	100 м2
	4,550
	1872,36
	26,47
	1403,11
	8519,24
	120,5
	6384

	
	
	
	
	
	
	6,88
	
	
	31,29
	

	
	                  Накладные расходы
	74,26 %
	
	6349,6
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	50,0 %
	
	4275,3
	
	
	
	
	

	32
	Сплошное выравнивание штукатурки стен
	61-1-9

К=1,15


	100 м2
	11,230
	667,93
	40,02
	115,38
	7500,87
	449,4
	1296

	
	
	
	
	
	
	4,73
	
	
	53,08
	

	
	Шпатлевка
	т
	0,960
	
	
	12000,0
	
	
	129370

	
	                  Накладные расходы
	74,26 %
	
	5609,6
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	50,0 %
	
	3777,0
	
	
	
	
	

	33
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков
	61-1-10

К=1,15
	100 м2
	6,550
	848,50
	43,67
	127,06
	5557,70
	286,0
	832

	
	
	
	
	
	
	4,73
	
	
	30,96
	

	
	Шпатлевка
	т
	1,120
	
	
	12000,0
	
	
	88032

	
	                  Накладные расходы
	74,26 %
	
	4150,1
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	50,0 %
	
	2794,3
	
	
	
	
	

	34
	Масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%
	62-7-5

К=1,15
	100 м2
	14,280
	409,72
	10,58
	362,91
	5850,83
	151,1
	5182

	
	
	
	
	
	
	1,64
	
	
	23,48
	

	
	Краски масляные
	т
	0,0211
	
	
	78000,0
	
	
	23502

	
	                  Накладные расходы
	75,20 %
	
	4417,5
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	50,0 %
	
	2937,2
	
	
	
	
	

	35
	Масляная окраска ранее окрашенных окон  за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%
	62-9-5

К=1,15
	100 м2
	2,850
	822,01
	10,58
	330,12
	2342,72
	30,2
	941

	
	
	
	
	
	
	1,64
	
	
	4,69
	

	
	Краски масляные
	т
	0,0221
	
	
	78000,0
	
	
	4913

	
	                  Накладные расходы
	75,20 %
	
	1765,3
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	50,0 %
	
	1173,7
	
	
	
	
	

	36
	Масляная окраска ранее окрашенных дверей  за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%
	62-10-5

К=1,15
	100 м2
	3,060
	531,07
	10,58
	345,89
	1625,07
	32,4
	1058

	
	
	
	
	
	
	1,64
	
	
	5,03
	

	
	Краски масляные
	т
	0,0215
	
	
	78000,0
	
	
	5132

	
	                  Накладные расходы
	75,20 %
	
	1225,8
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	50,0 %
	
	815,1
	
	
	
	
	

	37
	Окрашивание ранее окрашенных масляной краской поверхностей потолков водоэмульсионными составами
	62-17-9

К=1,15
	100 м2
	5,110
	326,65
	10,58
	1648,93
	1669,16
	54,1
	8426

	
	
	
	
	
	
	1,64
	
	
	8,4
	

	
	                  Накладные расходы
	75,20 %
	
	1261,5
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль

	50,0 %
	
	838,8
	
	
	
	
	

	38
	Установка поручней из ценных пород дерева
	10-02-041-1

К=1,15

К=1,25

К=1,35


	100 м
	1,20
	398,22
	244,32
	61,75
	477,86
	293,2
	74

	
	
	
	
	
	
	9,43
	
	
	11,32
	

	
	Поручни из ценных пород дерева
	м
	100,0
	
	
	250,0
	
	
	30000

	
	                  Накладные расходы
	99,828 %
	
	488,3
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	53,55 %
	
	262,0
	
	
	
	
	

	39
	Смена смесителей без душевой сетки
	65-5-7

К=1,15
	100 шт.
	0,080
	1681,3
	9,94
	159,34
	134,5
	0,8
	13

	
	
	
	
	
	
	0,92
	
	
	0,07
	

	
	Смесители без душевой сетки
	шт.
	100,0
	
	
	650,0
	
	
	5200

	
	                  Накладные расходы
	96,82 %
	
	130,3
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	60,00 %
	
	80,7
	
	
	
	
	

	40
	Смена смесителей с  душевой сеткой
	65-5-6

К=1,15
	100 шт.


	0,010
	2242,02
	15,46
	159,34
	22,42
	0,2
	2

	
	
	
	
	
	
	1,44
	
	
	0,01
	

	
	Смесители с душевой сеткой
	шт.
	100,0
	
	
	1100,0
	
	
	1100

	
	                  Накладные расходы
	96,82 %
	
	21,7
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	60,00 %
	
	13,5
	
	
	
	
	

	41
	Смена унитазов типа «Компакт»
	65-6-12

К=1,15
	100 шт.
	0,030
	3469,37
	112,46
	395,27
	104,08
	3,4
	12

	
	
	
	
	
	
	15,41
	
	
	0,46
	

	
	Унитазы  типа «Компакт»
	шт.
	100,0
	
	
	1950,0
	
	
	5850

	
	                  Накладные расходы
	96,82 %
	
	101,2
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	60,00 %
	
	62,7
	
	
	
	
	

	42
	Смена раковин типа»Тюльпан»
	65-6-19

К=1,15
	100 шт.
	0,050
	1608,16
	104,95
	497,96
	80,41
	5,2
	25

	
	
	
	
	
	
	14,38
	
	
	0,72
	

	
	Раковины типа «Тюльпан»
	шт.
	100,0
	
	
	1550,0
	
	
	7750

	
	                  Накладные расходы
	96,82 %
	
	78,5
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	60,00 %
	
	48,7
	
	
	
	
	

	43
	Смена моек
	65-6-15

К=1,15
	100 шт.
	0,030
	2752,28
	104,95
	360,77
	82,57
	3,1
	11

	
	
	
	
	
	
	14,38
	
	
	0,43
	

	
	Мойки оцинкованные
	шт.
	100,0
	
	
	1300,0
	
	
	3900

	
	                  Накладные расходы
	96,82 %
	
	80,4
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	60,00 %
	
	49,8
	
	
	
	
	

	44
	Смена ванн стальных
	65-6-18

К=1,15
	100 шт.
	0,010
	4473,94
	509,78
	794,79
	44,74
	5,1
	8

	
	
	
	
	
	
	69,83
	
	
	0,7
	

	
	Ванны стальные
	шт.
	100,0
	
	
	2650,0
	
	
	2650

	
	                  Накладные расходы
	96,82 %
	
	44,0
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	60,00 %
	
	27,3
	
	
	
	
	

	45
	Смена биде
	65-6-12

К=1,15
	100 шт.
	0,010
	3469,37
	112,46
	395,27
	34,69
	1,1
	4

	
	
	
	
	
	
	15,41
	
	
	0,15
	

	
	Биде
	шт.
	100,0
	
	
	2250,0
	
	
	2250

	
	                  Накладные расходы
	96,82 %
	
	33,7
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	60,00 %
	
	20,9
	
	
	
	
	

	46
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб на металлопластик
	65-9-10

К=1,15
	100 м.
	0,320
	1497,3
	165,2
	547,91
	479,14
	52,9
	175

	
	
	
	
	
	
	6,16
	
	
	1,97
	

	
	Трубы металлопластиковые
	м.
	93,6
	
	
	60,0
	
	
	1797

	
	Фасонные и соединительные части
	шт.
	40,0
	
	
	130,0
	
	
	5200

	
	                  Накладные расходы
	96,82 %
	
	465,8
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	60,00 %
	
	288,7
	
	
	
	
	

	47
	Демонтаж электропроводки
	67-1-1

К=1,15
	100 м.
	1,50
	18,34
	0,00
	0,00
	27,51
	0,00
	0

	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	                  Накладные расходы
	79,90 %
	
	22,
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	65,00 %
	
	17,9
	
	
	
	
	

	48
	Смена розеток
	67-9-2

К=1,15
	100 шт.
	0,40
	202,6
	0,00
	0,00
	81,04
	0,00
	0

	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	Розетки
	шт.
	100,0
	
	
	70,0
	
	
	2800

	
	                  Накладные расходы
	79,90 %
	
	64,7
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	65,00 %
	
	52,7
	
	
	
	
	

	49
	Смена выключателей
	67-9-2

К=1,15
	100 шт.
	0,150
	202,60
	0,00
	0,00
	30,39
	0,00
	0

	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	Выключатели
	шт.
	100,0
	
	
	70,0
	
	
	1050

	
	                  Накладные расходы
	79,90 %
	
	24,3
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	65,00 %
	
	19,8
	
	
	
	
	

	50
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	67-8-2

К=1,15


	100 шт.
	0,150
	1455,42
	3,16
	0,00
	218,31
	0,5
	0

	
	
	
	
	
	
	0,82
	
	
	0,12
	

	
	Светильники с люминесцентными лампами
	шт.
	100,0
	
	
	780,00
	
	
	11700

	
	                  Накладные расходы
	79,90 %
	
	174,5
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	65,00 %
	
	142,0
	
	
	
	
	

	51
	Устройство перегородок на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой ГВЛ в 1 слой без изоляции
	10-04-010-1

К=1,15

К=1,25

К=1,35


	100 м2
	0,710
	2610,11
	341,92
	4354,70
	1853,18
	242,76
	3092

	
	
	
	
	
	
	8,72
	
	
	6,19
	

	
	ГВЛ
	м2
	210,0
	
	149,10
	85,0
	
	
	12674

	
	                  Накладные расходы
	99,828 %
	
	1856,2
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	53,55 %
	
	995,7
	
	
	
	
	

	52
	Масляная окраска ранее окрашенных труб
	62-32-2

К=1,15
	100 м2
	0,350
	603,42
	1,10
	153,33
	211,20
	0,39
	54


	
	
	
	
	
	
	0,10
	
	
	0,04
	

	
	Краски масляные
	т
	0,0161
	
	0,01
	78000,0
	
	
	440

	
	                  Накладные расходы
	75,20 %
	
	158,8
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	50,00 %
	
	105,6
	
	
	
	
	

	53
	Масляная окраска ранее окрашенных радиаторов отопления
	62-33-2

К=1,15
	100 м2
	0,850
	534,61
	1,10
	153,33
	454,42
	0,94
	130

	
	
	
	
	
	
	0,1
	
	
	0,09
	

	
	Краски масляные
	т
	0,0161
	
	0,01
	78000,0
	
	
	1067

	
	                  Накладные расходы
	75,20 %
	
	341,8
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	50,00 %
	
	227,3
	
	
	
	
	

	54
	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок
	57-4-10

К=1,15


	100 м2
	1,730
	14,55
	0,00
	52,40
	25,17
	0,00
	91

	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	                  Накладные расходы
	75,20 %
	
	18,9
	
	
	
	
	

	
	                     Сметная прибыль
	68,00 %
	
	17,1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Фонд оплаты труда  строителей                                                               54780 

Фонд оплаты труда машинистов
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Механизмы                                                                                                    6291

Повышающие коэффициенты 

Фонд оплаты труда                                                      5,21

Фонд рабочих строителей                                                                        285405

Фонд оплаты машинистов                                                                           2781

Стоимость механизмов                                                2,83                       17804

Материалы 

в ценах 2005 г.                                                              2,71                        186401

Стоимость неучтенных материалов                                                          592162   

Накладные расходы                                                                                     228700

Сметная прибыль                                                                                        156116

Заготовительно-складские                                            2%                           15571    

Итого :                                                                                                         1482160

                Смету составил: _________________________________

ЛОТ №2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 3 КВ.2005 Г. В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МДС 81-35.2004.


СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ТЕРр-2001, ТЕР-2001,ГЭСНм-2001, ГЭСН-2001. РАЗМЕР НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПРИНЯТ  ПО МДС 81-33.2004 С УЧЕТОМ ПИСЬМА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНСТВА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ ОТ 31.01.2005 № ЮТ-260/06 ПО ВИДАМ РАБОТ С  К=0,94 (К ГЭСН, ТЕР  К=0,9, К=0,94),  РАЗМЕР СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ –ПО МДС 81-25.2001 И ПИСЬМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНСТВА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ ОТ 18.11.2004  № АП-5536/06 ПО ВИДАМ РАБОТ( К ГЭСН, ТЕР  К=0,85).


СМЕТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ, СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН, СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПРИНЯТЫ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СБОРНИКУ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» №3-2005 ИВАНОВСКОГО РЦЦС.


К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА , ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ , ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН  ПРИМЕНЕН  КОЭФФИЦИЕНТ 1,2, УЧИТЫВАЮЩИЙ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПО ТЕР-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСН-2001 СОГЛАСНО МДС 81 -35.2004 ПРИЛ.1 ТАБЛИЦА 1,2. ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ  В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПО ГЭСН С ПРИМЕНЕНИЕМ  КОЭФФИЦИЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ  С П.4.7  МДС81-35.2004:  1,15- К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ –СТРОИТЕЛЕЙ, 1,25- К ЗАТРАТАМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН.


ЗАТРАТЫ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИНЯТЫ ПО ГСНр 81-05-01-2001 П.1.2, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ – ПО ГСНр 81-05-02-2001 П.1.4.  РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ  РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ПРЕДУСМОТРЕН В РАЗМЕРЕ 2% В СОТТВЕТСТВИИ С П.4.96 МДС 81-35.2004.


ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СОСТАВИЛА В ЦЕНАХ 3 КВ 2005 Г В СУММЕ 6640,95 ТЫС.РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ  СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 6470,68 ТЫС.РУБ. С НДС.

СОСТАВИЛ                                        ЗАХАРОВА
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TTIABA 6. BpemenHte 3maHMA U COODYXeHUS
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)              -   1  -                                              1780

                                                      Форма N 3

                                            МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N3"

 ______________________________________________________________________________________________________________________________

                                                   (наименование стройки)

                                               О Б Ъ Е К Т Н А Я   С М Е Т А   

                                      на     КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

                  _____________________________________________________________________________________________________________

                                                     (наименование объекта)

 Сметная стоимость __________________________________________________________________________________________   6534,09 тыс.руб.

 Средства на оплату труда ___________________________________________________________________________________    840,64 тыс.руб.

 Составлена в ценах 2005г

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :         :                                           :        Сметная стоимость, тыс.руб.              : Средства: Показа-

    :  Номера :                                           :-------------------------------------------------:на оплату:  тели

 N  : сметных :             Наименование работ            :  строи- : монтаж- :оборудо- :         :         :  труда, : единич-

    : расчетов:                                           : тельных :   ных   : вания,  : прочих  :         : тыс.руб.: ной сто-

п.п.:  (смет) :                  и затрат                 :  работ  :  работ  : мебели, : затрат  :  всего  :         : имости

    :         :                                           :         :         :инвентаря:         :         :         :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :   2     :                     3                     :   4     :    5    :     6   :    7    :    8    :     9   :   10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. 1         -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ТЕР)                2103,58      -         -         -      2103,58    267,96      -

  2. 2         -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ГЭСН)               1305,82      -         -         -      1305,82    260,34      -

  3. 3         -ОТОПЛЕНИЕ                                     800,98      -         -         -       800,98    100,63      -

  4. 4         -ВОДОПРОВОД                                    269,13      -         -         -       269,13     68,26      -

  5. 5         -КАНАЛИЗАЦИЯ                                    75,73      -         -         -        75,73      7,22      -

  6. 6         -ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ                                -       622,54      7,12      -       629,66    114,65      -

  7. 7         -ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ                       -        53,44      -         -        53,44     21,58      -

              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                   4555,24    675,98      7,12      -      5238,34    840,64

                          Составил ___________________________________________________________ ЗАХАРОВА
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        НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-  МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N3" Г.ИВАНОВО                               ФОРМА 4

                                                                                        ОБЬЕКТ НОМЕР

                                 Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А     1

                               НА  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ( ТЕР )

                               НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ОСНОВАНИЕ: ведомость обьемов работ

                                                                                   СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ          2103,582 Тыс.Руб.

                                                                                   НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ        7284 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В  ценах  2000-2005г.                                            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,Руб     :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,Руб      :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

    :         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

 N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

 ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

    :НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

    :         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

    :         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1 Е57-3-1    -Разборка плинтусов:                  7,49     23,68      -          177       177       -        3,77        28

     ГЭСНр-2001  деревянных и из пластмассовых             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -57 ТЕР     материалов                                    23,68      -                              -        -          -

                                       100м

   2 Е57-2-1    -Разборка покрытий полов: из          6,12        76      4,47       465       438        27     11,39        70

     ГЭСНр-2001  линолеума и релина                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -57 ТЕР                           100м2                   71,53      1,16                             7      0,13         1

   3 Е57-2-9    -Разборка покрытий полов:             6,12    270,07     29,55      1653      1472       181      38,3       234

     ГЭСНр-2001  дощатых                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -57 ТЕР                           100м2                  240,52      7,68                            47      0,86         5

   4 Е57-4-5    -Смена дощатых полов с                7,47    4256,9    165,01     31795      7492      1232       146      1090

     ГЭСНр-2001  добавлением новых досок до:               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -57 ТЕР     50%                                         1003,02        25                           187       2,8        21

                                       100м2

   5 Е57-2-3    -Разборка покрытий полов: из          1,82    529,49     49,48       965       875        90     69,87       127

     ГЭСНр-2001  керамических плиток                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -57 ТЕР                           100м2                  480,01     12,86                            23      1,44         3

   6 Е56-10-1   -Снятие дверных полотен              0,576    232,19      -          134       134       -       36,28        21

     ГЭСНр-2001                        100м2               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -56 ТЕР                                                  232,19      -                              -        -          -

   7 Е56-11-1   -Снятие наличников                     4,2     26,94      -          113       113       -        4,21        18

     ГЭСНр-2001                        100м                --------- ---------                     --------- --------- ---------

_
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     -56 ТЕР                                                   26,94      -                              -        -          -

   8 Е56-9-1    -Демонтаж дверных коробок в           0,32   1620,88     462,6       519       371       148     179,3        57

     ГЭСНр-2001  каменных стенах: с отбивкой               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -56 ТЕР     штукатурки в откосах                        1158,28     35,45                            11      3,97         1

                                       100шт

   9 Е56-2-2    -Снятие оконных переплетов:           2,45    329,82     31,95       807       729        78     46,11       113

     ГЭСНр-2001  остекленных                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -56 ТЕР                           100м2                  297,87       8,3                            20      0,93         2

  10 Е56-1-1    -Демонтаж оконных коробок: в          0,73   2175,55    171,07      1588      1463       125    128,73        94

     ГЭСНр-2001  каменных стенах с отбивкой                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -56 ТЕР     штукатурки в откосах                        2004,48     15,18                            11      2,15         2

                                       100шт

  11 Е56-3-2    -Снятие подоконных досок:              0,7    613,51      -          429       429       -       94,97        66

     ГЭСНр-2001  деревянных в зданиях каменных             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -56 ТЕР                           100м2                  613,51      -                              -        -          -

  12 Е4602-9-2  -Отбивка штукатурки с                 2,72    143,31      -          390       390       -       22,82        62

     ТЕР         поверхностей стен и потолков              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 кирпичных                                    143,31      -                              -        -          -

                                       100м2

  13 Е4604-6-1  -Разборка деревянных                 0,562    516,63    254,61       290       147       143     42,86        24

     ТЕР         перегородок оштукатуренных                --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 щитовых и дощатых однослойных                261,02     62,59                            35      7,41         4

                                       100м2

  14 Е61-4-7    -Ремонт штукатурки потолков по        3,54    3593,7     24,74     12725      7421        88    290,27      1028

     ГЭСНр-2001  камню и бетону                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -61 ТЕР     цементно-известковым                        2095,75      6,43                            23      0,72         3

                 раствором площадью отдельных

                 мест: до 1 м2 толщиной слоя

                 до 20 мм

                                       100м2

  15 Е61-4-8    -Ремонт штукатурки потолков по        1,97   1113,71     12,37      2196       714        24     50,15        99

     ГЭСНр-2001  камню и бетону                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -61 ТЕР     цементно-известковым                         362,08      3,21                             6      0,36         1

                 раствором площадью отдельных

                 мест: до 1 м2, добавлять на

                 каждые следующие 10 мм

                 толщины слоя

                                       100м2

  16 Е61-26-1   -Перетирка штукатурки:                1,76    217,21      3,44       383       344         6     28,07        49

     ГЭСНр-2001  внутренних помещений потолков             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -61 ТЕР                           100м2                  195,37      0,89                             2       0,1       -

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         3                                                 1710

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  17 Е61-2-7    -Ремонт штукатурки внутренних         3,43   3054,27     23,02     10482      5588        79    228,35       784

     ГЭСНр-2001  стен по камню и бетону                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -61 ТЕР     цементно-известковым                        1628,14      5,98                            21      0,67         2

                 раствором площадью отдельных

                 мест: до 1 м2 толщиной слоя

                 до 20 мм

                                       100м2

  18 Е61-2-9    -Ремонт штукатурки внутренних         3,17   2546,25     23,02      8069      3550        73     157,1       498

     ГЭСНр-2001  стен по камню и бетону                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -61 ТЕР     цементно-известковым                        1120,12      5,98                            19      0,67         2

                 раствором площадью отдельных

                 мест: до 10 м2 толщиной слоя

                 до 20 мм

                                       100м2

  19 Е61-26-1   -Перетирка штукатурки:                3,79    217,21      3,44       823       740        13     28,07       106

     ГЭСНр-2001  внутренних помещений стен                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -61 ТЕР                           100м2                  195,37      0,89                             3       0,1       -

  20 Е53-20-1   -Кладка отдельных участков           0,042  21858,11   5107,44       918       160       215       563        24

     ГЭСНр-2001  стен из кирпича: наружных                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -53 ТЕР     простых                                     3800,25    348,27                            15        39         2

                                       100м3

  21 404-9001   -Кирпич                               1,65     774,1      -         1274       -         -        -          -

                                       тыс.шт              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  22 Е1001-27-2 -Установка в жилых и                  2,45   4081,33   1340,57      9991      2591      3282     144,8       354

     ТЕР         общественных зданиях блоков               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     Т.Ч.П.3.8   оконных с переплетами                       1058,47     81,12                           199      11,1        27

     К=0,78      спаренными в стенах каменных

     К=1,25      площадью проема более 2 м2

     К=1,15                            100м2

     К=1,2

  23 203-9095   -Блоки оконные пластиковые           244,8   1143,31      -       279883       -         -        -          -

                                       м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

                           3480:1,18:2,71.10,2.1,03

  24 Е1001-33-2 -Установка пластиковых                2,45   1792,01    123,18      4387      1557       302     91,38       224

     ТЕР         подоконных досок                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

     К=1,25                            100м2                  636,03       3,1                             8      0,71         2

     К=1,15

     К=1,2

_
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  25 203-9055   -Подоконные доски пластиковые          117    410,67      -        48049       -         -        -          -

                                       м                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

                           1250:1,18:2,71.1,02.1,03

  26 Е61-7-1    -Ремонт штукатурки откосов           0,524    5610,7     39,86      2940      1449        21    383,06       201

     ГЭСНр-2001  внутри здания по камню и                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -61 ТЕР     бетону цементно-известковым                 2765,69     10,36                             5      1,16         1

                 раствором: прямолинейных

                                       100м2

  27 Е58-20-1   -Смена обделок из листовой            1,17   2816,23      6,59      3295       333         8     41,41        48

     ГЭСНр-2001  стали, поясков, сандриков,                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -58 ТЕР     отливов, карнизов, шириной                   284,49      1,07                             1      0,12       -

                 до: 0,4 м

                                       100м

  28 Е57-2-3    -Разборка покрытий полов: из          0,43    529,49     49,48       228       206        21     69,87        30

     ГЭСНр-2001  керамических плиток                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -57 ТЕР                           100м2                  480,01     12,86                             6      1,44         1

  29 Е1101-11-1 -Устройство стяжек цементных          1,02    440,76      81,1       450       356        83     54,52        56

     ТЕР         толщиной 20 мм                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     К=1,25                            100м2                  348,95     16,11                            16      1,91         2

     К=1,15

     К=1,2

  30 402-0002   -Раствор тяжелый кладочный            2,08    599,57      -         1248       -         -        -          -

                 цементный                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       м3                       -         -                              -        -          -

  31 Е1101-27-3 -Устройство покрытий на                1,4  12406,82    209,52     17357      1630       293     165,3       231

     ТЕР         цементном растворе из плиток              --------- ---------                     --------- --------- ---------

     К=1,25      керамических для полов                      1165,34     33,36                            47      4,41         6

     К=1,15      одноцветных с красителем

     К=1,2                             100м2

  32 Е1101-33-2 -Устройство покрытий дощатых          6,13   7719,58     208,5     47313      3876      1278     92,06       564

     ТЕР         толщиной 36 мм                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

     К=1,25                            100м2                  632,45      9,65                            59      2,79        17

     К=1,15

     К=1,2

  33 Е1101-9-2  -Устройство тепло- и                  6,13    187,58    117,72      1150       428       722     11,12        68

     ТЕР         звукоизоляции сплошной из                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     К=1,25      плит древесноволокнистых                      69,86      2,03                            12      1,38         8

     К=1,15                            100м2

     К=1,2

_
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  34 101-0684   -Плиты древесноволокнистые          631,29      8,49      -         5360       -         -        -          -

                                       м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  35 Е1101-36-4 -Устройство покрытий из               6,13   7067,22     99,93     43315      1777       612     43,35       266

     ТЕР         линолеума насухо со                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

     К=1,25      свариванием полотнищ в стыках                289,98      4,32                            26      1,23         8

     К=1,15                            100м2

     К=1,2

  36 Е1101-39-1 -Устройство плинтусов                 7,49    511,69     11,52      3831       543        86     10,56        79

     ТЕР         деревянных                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     К=1,25                            100м                    72,53      -                              -        0,12         1

     К=1,15

     К=1,2

  37 Е1101-39-2 -Устройство плинтусов                 0,98    224,95      5,76       220       109         6     14,35        14

     ТЕР         цементных                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     К=1,25                            100м                   111,23      -                              -        0,06       -

     К=1,15

     К=1,2

  38 Е62-18-2   -Окраска масляными составами:         0,75     452,3       9,2       339       203         7      38,4        29

     ГЭСНр-2001  плинтусов и галтелей                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -62 ТЕР                           100м2                  270,72      1,43                             1      0,16       -

  39 101-0388   -Краска масляная                     10,28     15,13      -          155       -         -        -          -

                                       кг                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  40 Е1001-39-3 -Установка блоков в наружных и       0,723   4612,79    561,72      3335       828       406     158,7       115

     ТЕР         внутренних дверных проемах в              --------- ---------                     --------- --------- ---------

     К=1,25      перегородках и деревянных                   1145,81      -                              -        5,85         4

     К=1,15      нерубленых стенах площадью

     К=1,2       проема до 3 м2

                                       100м2

  41 203-9057   -Дверной блок                           40    821,35      -        32854       -         -        -          -

                                       комп                --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

                           2500:1,18:2,71.10,2.1,03

  42 101-0889   -Скобяные изделия                       40     93,73      -         3749       -         -        -          -

                                       комп                --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

_
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  43 Е62-33-2   -Окраска масляными составами           1,4    619,17      0,96       867       651         1     65,94        92

     ГЭСНр-2001  ранее окрашенных поверхностей             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -62 ТЕР     радиаторов и ребристых труб                  464,88      0,09                           -        0,01       -

                 отопления: за 2 раза

                                       100м2

  44 101-0388   -Краска масляная                     22,54     15,13      -          341       -         -        -          -

                                       кг                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  45 Е62-42-1   -Обработка стен антигрибковым         11,4     31,43      -          358       270       -        3,77        43

     ГЭСНр-2001  раствором                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -62 ТЕР                           100м2                   23,68      -                              -        -          -

  46 Е62-9-5    -Улучшенная масляная окраска         0,664   1054,11       9,2       700       475         6     102,7        68

     ГЭСНр-2001  ранее окрашенных окон за два              --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -62 ТЕР     раза с расчисткой старой                     714,79      1,43                             1      0,16       -

                 краски: до 35 %

                                       100м2

  47 101-0388   -Краска масляная                     14,67     15,13      -          222       -         -        -          -

                                       кг                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  48 Е62-10-6   -Улучшенная масляная окраска         0,338   1135,71       9,2       384       225         3     95,76        32

     ГЭСНр-2001  ранее окрашенных дверей за                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -62 ТЕР     два раза с расчисткой старой                 666,49      1,43                           -        0,16       -

                 краски: более 35 %

                                       100м2

  49 101-0388   -Краска масляная                      7,64     15,13      -          116       -         -        -          -

                                       кг                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  50 Е56-13-6   -Ремонт дверных коробок                0,3   2864,22     18,24       859       363         5    167,62        50

     ГЭСНр-2001  широких в каменных стенах: со             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -56 ТЕР     снятием полотен                             1210,22       1,7                             1      0,19       -

                                       10шт

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ            Руб                             589492     50618      9664                7158

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  Руб                                                    813                 126

      СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -          Руб                             589492       -         -                   -

      МАТЕРИАЛЫ -                                 Руб                             155858       -         -                   -

      ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    Руб                                -       51431       -                   -

      СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -        Руб                             373251       -         -                   -

_
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                     Руб                              42577       -         -                   -

          ТЕРр. ТЕР46 -С К=0,94  ТЕР-С К=0,9.0,94               

          СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     -                   Руб                              29725       -         -                   -

          ТЕР-С К=0,85               

      ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    Руб                             661794       -         -                   -

          НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  7284

          СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              Руб                                -       51431       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2000Г             Руб                             661794       -         -                   -

         НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  7284

         СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               Руб                                -       51431       -                   -

          ПЕРЕСЧЕТ В ЦЕНЫ 3КВ 2005Г:

 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА    51431 .5,21                  РУБ                           267956

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН  ( 9664–813 ).2,83            РУБ                            25048  

 МАТЕРИАЛЫ    (155858+373251).2,71                РУБ                          1433885

 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    42577.5,21                  РУБ                           221826    

 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ      29725.5,21                  РУБ                           154867

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ИТОГО ПО СМЕТЕ                            Руб                          2103582

                                СОСТАВИЛ                       ЗАХАРОВА
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                                                                                                                     Форма N 4

                                       МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N3" Г.ИВАНОВО

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    (наименование стройки)

                               Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   N     2

                                                      (локальная смета)

          на                    ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСН ), объект -  ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи N ведомость обьемов работ

                                                                                        В текущих  ценах

Сметная стоимость________________________________________________________________         1305,816  Тыс.Руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________          260,338  Тыс.Руб.

Составлен В  ценах  2005г. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     :           :                             :        :                       :           Сметная стоимость,Руб

     :Шифр номера: Наименование работ и затрат,:Единица :      Количество       :-----------------------------------------------

 N   :нормативов : характеристика оборудования :измере- :                       :   в базисном уровне   :       в текущем

п.п. :и коды ре- : и его масса, расход ресурсов:  ния   :-----------------------:                       :  (прогнозном) уровне

     :   сурсов  :     на единицу измерения    :        :   на ед.  :по проект- :-----------------------:-----------------------

     :           :                             :        : измерения :ным данным :на ед.изм. :  общая    :на ед. изм.:   общая

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1  Е1502-016-3  -Оштукатуривание                100м2         0,323               807,75        261      8405,77       2715

                    поверхностей

      к=1,2         цементно-известковым или

      K=1,15        цементным раствором по

      K=1,25        камню и бетону улучшенное

                    стен

   1. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч     118,46       38,26        6,82        261         39,44      1509

                   рабочих-строителей

   1. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       9,44        3,05        -           -            5,39        16

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   1. 3   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч       1,26       0,407        -           -         103,08         42

                   строительные 0,5 т

   1. 4   1609 С   Растворонасосы 1 м3/ч          маш.-ч       8,18        2,64        -           -           9,24         24

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -          205,42        66

   1. 5  12218 М   Раствор готовый отделочный         м3       1,87       0,604        -           -        1712,44       1034

                   тяжелый,

                   цементно-известковый: 1:1:6

   1. 6  30389 С   Гвозди строительные с плоской       т     0,0001           0        -           -       18907,72       0,73

                   головкой 1,6х50 мм

   1. 7  30654 С   Гипсовые вяжущие Г-3                т      0,006      0,0019        -           -        2810,42          5

   1. 8  33205 С   Сетка тканая с квадратными         м2       5,54        1,79        -           -          55,37         99

                   ячейками N 05 без покрытия

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -         3528,14      1140

_
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   2  Е1501-51-1   -Облицовка поверхности стен     100м2          9,58                 -           -       19318,49     185071

      к=1,2         одним слоем гипсокартонных

      K=1,15        листов с устройством

      K=1,25        одинарного металлического

                    каркаса

   2. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч     213,09     2041,36        -           -           39,44     80514

                   рабочих-строителей

   2. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч        1,5       14,37        -           -           44,93       646

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   2. 3   1138 С   Машины сверлильные             маш.-ч       6,33       60,64        -           -           4,01        243

                   электрические

   2. 4   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч       0,69        6,61        -           -         103,08        681

                   строительные 0,5 т

   2. 5   2499 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       0,81        7,76        -           -         244,37       1896

                   грузоподъемностью до 5 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -          294,45      2821

   2. 6  32401 С   Листы гипсокартонные               м2        105      1005,9        -           -          57,33      57668

   2. 7  35390 С   Шурупы самонарезающие          1000шт       1,29       12,37        -           -         186,76       2310

   2. 8  35409 С   Лента уплотняющая под профили       м        235      2251,3        -           -           6,46      14543

                   Дихтунгсбанд

   2. 9  35428 С   Профиль направляющий ПН             м       73,5      704,13        -           -          20,83      14667

   2.10  35429     Профиль стоечный ПС                 м        220      2107,6        -           -          21,89      46135

   2.11  35439 С   Шпатлевка гипсовая                  т     0,0271      0,2596        -           -        8556,82       2222

                   Фюгенфюллер

   2.12  35538 С   Шкурка шлифовальная                м2        0,8        7,66        -           -         129,67        994

                   двухслойная с зернистостью

                   40/25

   2.13  41014 С   Дюбели монтажные               10 шт.         15       143,7        -           -           8,22       1181

   2.14  61168 С   Грунтовка Тифегрунт                 л       8,75       83,83        -           -          88,84       7447

   2.15  61234 С   Лента для заделки швов           100м     0,7575        7,26        -           -          97,01        704

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -        10619,62    101736

   3  Е1501-50-2   -Облицовка стен декоративным    100м2          6,48               709,28       4598     41382,98     268286

      к=1,2         бумажно-слоистым пластиком

      K=1,15        или листами из

      K=1,25        синтетических материалов с

                    печатным рисунком по

                    деревянной обрешетке МДФ

   3. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч     106,51      690,49        6,66       4598         38,51     26593

                   рабочих-строителей

   3. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       1,67       10,79        -           -           47,67       515

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   3. 3    521 С   Дрели электрические            маш.-ч      33,68      218,32        -           -           4,01        875

   3. 4   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч      0,225        1,46        -           -         103,08        150

                   строительные 0,5 т

   3. 5   1523 С   Пилы дисковые электрические    маш.-ч       0,39        2,53        -           -           6,72         17

   3. 6   2209 С   Шуруповерты                    маш.-ч        4,5       29,17        -           -              9        263

                   строительно-монтажные

   3. 7   2509 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       1,44        9,34        -           -         244,37       2281

_
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   грузоподъемностью до 5 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -          553,24      3587

   3. 8  19299 С   Панели МДФ                         м2      103,7      672,29        -           -          346,7     233082

   3. 9  30407 С   Гвозди строительные                 т     0,0057       0,037        -           -       26722,92        987

   3.10  35104 С   Шурупы с полукруглой головкой       т     0,0019      0,0123        -           -        27967,5        344

                   8х100 мм

   3.11  36026 С   Пиломатериалы хвойных пород.       м3      0,006      0,0389        -           -         1953,6         76

                   Бруски обрезные длиной 4-6,5

                   м, шириной 75-150 мм,

                   толщиной 40-75 мм IV сорта

   3.12  45011 С   Рейки деревянные                   м3      0,074      0,4797        -           -        2873,05       1378

   3.13  45089 С   Паста антисептическая               т     0,0079      0,0515        -           -       43476,75       2238

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -        36727,78    238106

   4  Е1501-50-2   -Установка экранов              100м2        0,5184               709,28        368      5430,19       2815

      к=1,2         радиаторных

      K=1,15

      K=1,25

   4. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч     106,51       55,21        6,66        368         38,51      2126

                   рабочих-строителей

   4. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       1,67      0,8631        -           -           47,67        41

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   4. 3    521 С   Дрели электрические            маш.-ч      33,68       17,46        -           -           4,01         70

   4. 4   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч      0,225      0,1166        -           -         103,08         12

                   строительные 0,5 т

   4. 5   1523 С   Пилы дисковые электрические    маш.-ч       0,39      0,2022        -           -           6,72          1

   4. 6   2209 С   Шуруповерты                    маш.-ч        4,5        2,33        -           -              9         21

                   строительно-монтажные

   4. 7   2509 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       1,44      0,7465        -           -         244,37        182

                   грузоподъемностью до 5 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -          553,24       287

   4. 8  30407 С   Гвозди строительные                 т     0,0057       0,003        -           -       26722,92         79

   4. 9  35104 С   Шурупы с полукруглой головкой       т     0,0019       0,001        -           -        27967,5         28

                   8х100 мм

   4.10  36026 С   Пиломатериалы хвойных пород.       м3      0,006      0,0031        -           -         1953,6          6

                   Бруски обрезные длиной 4-6,5

                   м, шириной 75-150 мм,

                   толщиной 40-75 мм IV сорта

   4.11  45011 С   Рейки деревянные                   м3      0,074      0,0384        -           -        2873,05        110

   4.12  45089 С   Паста антисептическая               т     0,0079      0,0041        -           -       43476,75        179

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          774,99       402

   5  101-9144     -Экран радиаторный                 шт            72                 -           -         356,14      25642

   6  Е1504-27-5   -Шпатлевка по штукатурке и      100м2          4,37               114,14        498       911,33       3978

      к=1,2         сборным конструкциям,

      K=1,15        подготовленным под окраску

      K=1,25        стен

_
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  1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   6. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      16,55       72,22         6,9        498         39,91      2883

                   рабочих-строителей

   6. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       0,06      0,2619        -           -            46,7        12

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   6. 3   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч      0,015      0,0655        -           -         103,08          7

                   строительные 0,5 т

   6. 4   2509 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,045      0,1964        -           -         244,37         48

                   грузоподъемностью до 5 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -           12,54        55

   6. 5  31714 С   Шпатлевка масляно-клеевая           т      0,029      0,1266        -           -        8201,54       1038

   6. 6  35543 С   Шкурка шлифовальная                м2     0,0004      0,0019        -           -         129,67       0,25

                   двухслойная с зернистостью

                   40/25

   6. 7  44059 С   Ветошь                             кг       0,15      0,6548        -           -           3,12          2

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          238,37      1040

   7  Е1501-50-4   -Облицовка оконных и дверных    100м2          1,75              1529,86       2674     33846,43      59164

      к=1,2         откосов декоративным

      K=1,15        бумажно-слоистым пластиком

      K=1,25        или листами из

                    синтетических материалов на

                    клее

   7. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч     229,73      401,57        6,66       2674         38,51     15465

                   рабочих-строителей

   7. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       0,87        1,52        -           -           47,65        72

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   7. 3   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч       0,12      0,2098        -           -         103,08         22

                   строительные 0,5 т

   7. 4   1523 С   Пилы дисковые электрические    маш.-ч       0,39      0,6817        -           -           6,72          5

   7. 5   2509 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       0,75        1,31        -           -         244,37        320

                   грузоподъемностью до 5 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -          198,27       347

   7. 6  31434 С   Грунтовка                           т     0,0089      0,0156        -           -          32770        510

   7. 7  44059 С   Ветошь                             кг        0,2      0,3496        -           -           3,12          1

   7. 8  44359 С   Панели пластиковые                 м2        105      183,54        -           -         231,49      42488

   7. 9  45005 С   Клей                               кг         30       52,44        -           -           6,73        353

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -        24800,63     43352

   8  Е1506-1-5    -Оклейка обоями стен по         100м2          9,58               297,28       2848       6077,2      58220

      к=1,2         листовым материалам,

      K=1,15        гипсобетонным и

      K=1,25        гипсолитовым поверхностям

                    тиснеными и плотными

   8. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      45,18      432,84        6,58       2848         38,09     16488

                   рабочих-строителей

_
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   8. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       0,03      0,2874        -           -           44,61        13

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   8. 3   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч      0,015      0,1437        -           -         103,08         15

                   строительные 0,5 т

   8. 4   2509 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,015      0,1437        -           -         244,37         35

                   грузоподъемностью до 5 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -            5,21        50

   8. 5   9219 М   Вода                               м3       0,01      0,0958        -           -           4,57       0,44

   8. 6  30221 С   Бумага ролевая                      т     0,0009      0,0081        -           -        9854,73         80

   8. 7  31679 С   Клей КМЦ (для наклейки обоев)       т     0,0022      0,0211        -           -       51694,11       1090

   8. 8  32278 С   Обои                            10 м2       11,5      110,17        -           -         367,71      40511

   8. 9  35512 С   Пемза шлаковая (щебень             м3     0,0004      0,0038        -           -         127,53       0,49

                   пористый из металлургического

                   шлака), марка 600, фракция от

                   5 до 10 мм

   8.10  44059 С   Ветошь                             кг       0,01      0,0958        -           -           3,12        0,3

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          4350,9     41682

   9  Е1504-5-5    -Окраска поливинилацетатными    100м2          9,58               227,93       2184      3464,14      33186

      к=1,2         водоэмульсионными составами

      K=1,15        улучшенная по сборным

      K=1,25        конструкциям,

                    подготовленным под окраску

                    стен

   9. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      35,07      335,93         6,5       2184         37,62     12639

                   рабочих-строителей

   9. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      0,165        1,58        -           -           48,04        76

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   9. 3   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч      0,015      0,1437        -           -         103,08         15

                   строительные 0,5 т

   9. 4   2509 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       0,15        1,44        -           -         244,37        351

                   грузоподъемностью до 5 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -            38,2       366

   9. 5  31054 С   Краски водоэмульсионные             т      0,063      0,6035        -           -          32770      19778

   9. 6  31709 С   Шпатлевка клеевая                   т      0,005      0,0479        -           -        8201,54        393

   9. 7  35543 С   Шкурка шлифовальная                м2     0,0008       0,008        -           -         129,67          1

                   двухслойная с зернистостью

                   40/25

   9. 8  44059 С   Ветошь                             кг       0,31        2,97        -           -           3,12          9

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -         2106,59     20181

  10  Е15          -Устройство подвесного          100М2          6,13                 -           -        5808,61      35607

      ВЕСТНИК-3-    потолка типа "АRМSТRОNG"

      2005

      к=1,2

      K=1,15

      K=1,25

_
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  10. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч     141,59      867,93        -           -           39,44     34233

                   рабочих-строителей

  10. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       1,17        7,17        -           -           44,91       322

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

  10. 3    521 С   Дрели электрические            маш.-ч       3,63       22,25        -           -           4,01         89

  10. 4   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч       0,54        3,31        -           -         103,08        341

                   строительные 0,5 т

  10. 5   2509 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       0,63        3,86        -           -         244,37        944

                   грузоподъемностью до 5 т

  11  101-9155     -Панели потолочные в               М2        625,26                 -           -          135,3      84598

                    комплекте с каркасом

  12  Е1501-47-2   -Облицовка потолка пластиком    100м2         0,837              5892,92       4932     63541,78      53184

      к=1,2         по деревянному каркасу

      K=1,15

      K=1,25

  12. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч     895,62      749,63        6,58       4932         38,09     28556

                   рабочих-строителей

  12. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       3,09        2,59        -           -            47,7       123

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

  12. 3    521 С   Дрели электрические            маш.-ч       8,03        6,72        -           -           4,01         27

  12. 4   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч      0,405       0,339        -           -         103,08         35

                   строительные 0,5 т

  12. 5   1523 С   Пилы дисковые электрические    маш.-ч      0,225      0,1883        -           -           6,72          1

  12. 6   2016 С   Установки для сварки ручной    маш.-ч          3        2,51        -           -          15,45         39

                   дуговой (постоянного тока)

  12. 7   2509 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       2,69        2,25        -           -         244,37        549

                   грузоподъемностью до 5 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -          777,92       651

  12. 8  30322 С   Болты строительные с гайками        т     0,0521      0,0436        -           -        20520,8        895

                   и шайбами

  12. 9  30407 С   Гвозди строительные                 т     0,0041      0,0034        -           -       26722,92         92

  12.10  32121 С   Мастика клеящая каучуковая         кг      0,008      0,0067        -           -          23,83       0,16

                   КН-2

  12.11  34205 С   Аммоний сернокислый (сульфат        т      0,026      0,0218        -           -          19800        431

                   аммония) очищенный

  12.12  34206 С   Аммоний фосфорнокислый              т      0,026      0,0218        -           -          27500        598

                   двузамещенный (диамоний

                   фосфат) марка Б

  12.13  34268 С   Натрий кремнефтористый              т      0,004      0,0033        -           -       10932,21         37

                   технический, сорт I

  12.14  36025 С   Пиломатериалы хвойных пород.       м3       1,05      0,8789        -           -        2380,95       2092

                   Бруски обрезные длиной 4-6,5

                   м, шириной 75-150 мм,

                   толщиной 40-75 мм III сорта

  12.15  39815 С   Совол пластификаторный              т      0,004      0,0033        -           -       20467,21         69

  12.16  44059 С   Ветошь                             кг        0,2      0,1674        -           -           3,12       0,52

  12.17  44359 С   Панели пластиковые                 м2        102       85,37        -           -         231,49      19763

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -        28646,89     23977

_
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  1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  13  Е1501-19-1   -Гладкая облицовка стен,        100м2          3,08              2095,32       6456     39574,71     121930

      к=1,2         столбов, пилястр и откосов

      K=1,15        [без карнизных, плинтусных

      K=1,25        и угловых плиток] без

                    установки плиток туалетного

                    гарнитура на цементном

                    растворе по кирпичу и

                    бетону

  13. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч     314,64      969,41        6,66       6456         38,51     37335

                   рабочих-строителей

  13. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       1,29        3,97        -           -           40,25       160

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

  13. 3    112 С   Автопогрузчики 5 т             маш.-ч      0,075      0,2311        -           -         284,41         66

  13. 4   1522 С   Подъемники мачтовые             маш-ч       1,22        3,74        -           -         103,08        386

                   строительные 0,5 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -          146,57       452

  13. 5   9219 М   Вода                               м3      0,465        1,43        -           -           4,57          7

  13. 6  12217 М   Раствор готовый отделочный         м3        1,5        4,62        -           -        1657,11       7658

                   тяжелый, цементный: 1:3

  13. 7  34501 С   Портландцемент                      т       0,04      0,1232        -           -        2377,24        293

                   общестроительного назначения

                   бездобавочный марки 400

  13. 8  35510 С   Опилки древесные                   м3        0,1      0,3081        -           -          59,71         18

  13. 9  44059 С   Ветошь                             кг        0,5        1,54        -           -           3,12          5

  13.10  44356 С   Плитки рядовые                     м2        100       308,1        -           -          247,2      76162

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -        27310,42     84143

  14  С312-5       -Погрузка и отвозка мусора          Т         97,22                 0,69         67        37,98       3692

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по локальному сметному расчету: ,Руб          .       .       .       .               .       .    938088

                              В том числе:

      Стоимость общестроительных работ -         Руб       .       .       .       .       .              .       .    938088

          Накладные расходы -                    Руб       .       .       .       .       .              .       .    246020

         Сметная прибыль -                      Руб       .       .       .       .       .               .       .    121708

      Всего, Стоимость общестроительных работ -  Руб       .       .       .       .       .              .       .   1305816

          Нормативная трудоемкость -             чел.-ч    .       .       .       .       .              .       .      6701

          Сметная заработная плата -             Руб       .       .       .       .       .              .       .    260338

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по локальному сметному расчету:   Руб       .       .       .       .       .              .       .   1305816

         Нормативная трудоемкость -              чел.-ч    .       .       .       .       .              .       .      6701

         Сметная заработная плата -              Руб       .       .       .       .       .              .       .    260338

                                Составил                       ЗАХАРОВА
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        НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-  МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N3" Г.ИВАНОВО                               ФОРМА 4

                                                                                        ОБЬЕКТ НОМЕР

                                 Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   3

                               НА  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ

                               НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ОСНОВАНИЕ: ведомость обьемов работ

                                                                                   СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ            800,983 Тыс.Руб.

                                                                                   НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ        2502 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В  ценах  2000-2005г.                                              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,Руб     :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,Руб      :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

    :         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

 N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

 ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

    :НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

    :         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

    :         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             РАЗДЕЛ   1.  САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

                             ===============================================

   1 Е65-19-1   -Демонтаж радиаторов весом до:        0,76    797,59     78,97       606       546        60     113,3        86

     ГЭСНр-2001  80 кг                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -65                               100шт                  718,32      20,6                            16      2,31         2

   2 Е65-15-5   -Замена трубопроводов                 2,02   1478,85    143,84      2986      2595       290    165,83       335

     ГЭСНр-2001  отопления из стальных труб на             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -65         трубопроводы из многослойных                1285,18      5,52                            11      0,62         1

                 металл-полимерных труб при

                 стояковой системе отопления

                 диаметром до: 15 мм

                                       100м

   3 Е65-15-6   -Замена трубопроводов                 1,15   1607,78    149,37      1846      1595       172    179,22       206

     ГЭСНр-2001  отопления из стальных труб на             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -65         трубопроводы из многослойных                1388,96      5,52                             6      0,62         1

                 металл-полимерных труб при

                 стояковой системе отопления

                 диаметром до: 20 мм

                                       100м

   4 Е65-15-7   -Замена трубопроводов                 8,61   1694,97    154,91     14588     12572      1333    188,49      1622

     ГЭСНр-2001  отопления из стальных труб на             --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -65         трубопроводы из многослойных                 1460,8      5,52                            48      0,62         5

                 металл-полимерных труб при

                 стояковой системе отопления

                 диаметром до: 25 мм

                                       100м

_
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   5 Е1803-1-3  -Установка конвекторов                1,13   1370,24    334,71      1551      1122       379    137,26       155

     К=1,25                            100кВт              --------- ---------                     --------- --------- ---------

     К=1,15                                                   991,06     14,12                            16      4,34         5

     К=1,2

   6 Е1607-5-1  -Гидравлическое испытание            12,17    137,05     67,36      1667       788       820      6,91        84

     К=1,25      трубопроводов систем                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

     К=1,15      отопления, водопровода и                      64,78      -                              -        -          -

     К=1,2       горячего водоснабжения

                 диаметром до 50 мм

                                       100м

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1    Руб                              23244     19218      3054                2488

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  Руб                                                     97                  14

      СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -            Руб                              23244       -         -                   -

      МАТЕРИАЛЫ -                                 Руб                                973       -         -                   -

      ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    Руб                                -       19314       -                   -

      СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -                         Руб                                602       -         -                   -

          НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                     Руб                              18768       -         -                   -

          СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     -                   Руб                              11736       -         -                   -

      ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -      Руб                              53747       -         -                   -

          НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2502

          СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              Руб                              19314       -         -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     1                   Руб                              53747       -         -                   -

         НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2502

         СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               Руб                                -       19314       -                   -

             ПЕРЕСЧЕТ В ЦЕНЫ 3КВ 2005Г:

 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА    19314 .5,21                  РУБ                            100626

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН  ( 3054–97 ).2,83             РУБ                             8368  

 МАТЕРИАЛЫ             973.2,71                  РУБ                              2637

 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    18768.5,21                  РУБ                            97781    

 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ      11736.5,21                 РУБ                             61145

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ                       Руб                            270557
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 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          РАЗДЕЛ   2.  МАТЕРИАЛЫ (В ЦЕНАХ 2005Г)

                             ===============================================

   7            -КОНВЕКТОР "РURМО" С22-450-400           6   2534,87      -        15209       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

   8            -КОНВЕКТОР "РURМО" С22-450-500           2   2743,63      -         5487       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

   9            -КОНВЕКТОР "РURМО" С22-450-600           5    2982,2      -        14911       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  10            -КОНВЕКТОР "РURМО" С22-450-700          25   3161,14      -        79028       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  11            -КОНВЕКТОР "РURМО" С22-450-800           6   3369,89      -        20219       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  12            -КОНВЕКТОР "РURМО" С22-450-900           9   3578,64      -        32208       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  13            -КОНВЕКТОР "РURМО"                       7   3936,51      -        27556       -         -        -          -

                 С22-450-1000                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       ШТ                       -         -                              -        -          -

  14            -КОНВЕКТОР "РURМО"                      11   4443,48      -        48878       -         -        -          -

                 С22-450-1200                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       ШТ                       -         -                              -        -          -

  15            -КОНВЕКТОР "РURМО"                       4   4890,81      -        19563       -         -        -          -

                 С22-450-1400                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       ШТ                       -         -                              -        -          -

  16            -КОНВЕКТОР "РURМО"                       1   5367,97      -         5368       -         -        -          -

                 С22-450-1600                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                       ШТ                       -         -                              -        -          -

  17            -ТРУБА МЕТАЛЛОПЛАСТ. 16ММ              189     39,93      -         7547       -         -        -          -

                                       М                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  18            -ТРУБА МЕТАЛЛОПЛАСТ. 20ММ              110     58,36      -         6420       -         -        -          -

                                       М                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  19            -ТРУБА МЕТАЛЛОПЛАСТ. 25ММ              270     92,15      -        24881       -         -        -          -

                                       М                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  20            -ТРУБА МЕТАЛЛОПЛАСТ. 32ММ              610    130,55      -        79633       -         -        -          -

                                       М                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  21            -СОЕДИНЕНИЕ 16                         162     55,29      -         8957       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  22            -НИППЕЛЬ 16                            162     29,18      -         4727       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  23            -УГОЛ 25                                42    258,02      -        10837       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  24            -УГОЛ 32                                78    423,89      -        33063       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  25            -ТРОЙНИК 20Х16Х16                       38    170,78      -         6490       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  26            -ТРОЙНИК 25Х16Х20                       92    170,78      -        15712       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  27            -ТРОЙНИК 25Х16Х25                       42    264,16      -        11095       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  28            -ТРОЙНИК 32Х16Х32                       68    420,82      -        28616       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  29            -ТРОЙНИК 25Х25Х25                       12    322,53      -         3870       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  30            -СОЕДИНЕНИЕ 25-1                        18    178,16      -         3207       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  31            -СОЕДИНЕНИЕ 32-1 1/4                    28    340,96      -         9547       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  32            -ПЕРЕХОД 25Х32                          28    264,16      -         7397       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                              -         -                              -        -          -

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     2    Руб                             530426       -         -                   -

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  Руб                                                    -                   -

      СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -        Руб                             530426       -         -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     2                   Руб                             530426       -         -                   -

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО СМЕТЕ                           Руб                             800983       -         -                   -

         НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2502

                                СОСТАВИЛ                       ЗАХАРОВА
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        НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-  МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" Г.ИВАНОВО                                  ФОРМА 4

                                                                                        ОБЬЕКТ НОМЕР

                                 Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   4

                               НА  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

                               НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ОСНОВАНИЕ: ведомость обьемов работ

                                                                                   СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ            269,129 Тыс.Руб.

                                                                                   НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ        1675 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В  ценах  2000-2008г.                                              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,Руб     :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,Руб      :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

    :         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

 N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

 ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

    :НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

    :         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

    :         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             РАЗДЕЛ   1.  САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

                             ===============================================

   1 Е65-9-11   -Замена внутренних                    7,31    1471,8    149,02     10754      8777      1089       155      1133

     ГЭСНр-2001  трубопроводов водоснабжения               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -65         из стальных труб на                         1201,25      5,36                            39       0,6         4

                 многослойные

                 металл-полимерные трубы

                 диаметром до: 20 мм

                                       100м

   2 Е65-9-10   -Замена внутренних                    2,78   1993,56    143,65      5538      3617       399       168       467

     ГЭСНр-2001  трубопроводов водоснабжения               --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -65         из стальных труб на                            1302      5,36                            15       0,6         2

                 многослойные

                 металл-полимерные трубы

                 диаметром до: 15 мм

                                       100м

   3 Е1607-5-1  -Гидравлическое испытание            10,08    137,05     67,36      1382       653       679      6,91        70

                 трубопроводов систем                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

                 отопления, водопровода и                      64,78      -                              -        -          -

                 горячего водоснабжения

                 диаметром до 50 мм

                                       100м

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1    Руб                              17674     13047      2167                1669

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  Руб                                                     54                   6

      СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -            Руб                              17674       -         -                   -
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      МАТЕРИАЛЫ -                                 Руб                               2459       -         -                   -

      ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    Руб                                -       13101       -                   -

          НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                       Руб                              12760       -         -                   -

        ТЕРр65-103.0,94  ТЕР16-128.0,9.0,94

          СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     -                   Руб                               7930       -         -                   -

       ТЕРр65-60  ТЕР16-83.0,85

      ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -      Руб                              38363       -         -                   -

          НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1675

          СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              Руб                              13101       -         -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  1 В ЦЕНАХ 2000Г        Руб                              38363       -         -                   -

        ПЕРЕСЧЕТ В ЦЕНЫ 3КВ 2005Г:

 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА     13101.5,21                 РУБ                           68256

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН  ( 2167–54 ).2,83            РУБ                            5980  

 МАТЕРИАЛЫ             2459.2,71                 РУБ                            6664

 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    12760.5,21                 РУБ                           66480    

 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ       7930.5,21                 РУБ                           41315

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ                       Руб                          188695

                             РАЗДЕЛ   2.  МАТЕРИАЛЫ (В ЦЕНАХ 2005Г)

                             ===============================================

   4            -ТРУБА МЕТАЛЛОПЛАСТ. 20ММ              700     59,65      -        41757       -         -        -          -

                                       М                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

   5            -ТРУБА МЕТАЛЛОПЛАСТ. 16ММ              260     40,96      -        10648       -         -        -          -

                                       М                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

   6            -ТРОЙНИК 16                             36     43,63      -         1571       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

   7            -ТРОЙНИК 20                             28     65,89      -         1845       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

   8            -НИППЕЛЬ 20                             26     49,86      -         1296       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

   9            -НИППЕЛЬ 16                             36      29,6      -         1066       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  10            -КРАН ШАРОВОЙ 16                        36     57,87      -         2083       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  11            -КРАН ШАРОВОЙ 20                        12     87,25      -         1047       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  12            -УГОЛ УСТАНОВОЧНЫЙ                       6     74,79      -          449       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  13            -ПЛАСТИНЫ МОНТАЖНЫЕ                     10     24,04      -          240       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  14            -СОЕДИНЕНИЕ VЕSТЕL 20                  110     89,03      -         9794       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  15            -СОЕДИНЕНИЕ VЕSТЕL 16                  154     56,09      -         8638       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     2    Руб                              80434       -         -                   -

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  Руб                                                    -                   -

     СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -        Руб                              80434       -         -                   -

         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     2                   Руб                              80434       -         -                   -

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО СМЕТЕ                           Руб                            269129       -         -                   -

         НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1675

                                СОСТАВИЛ                       ЗАХАРОВА

_
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        НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-  МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                            ФОРМА 4

                                                                                        ОБЬЕКТ НОМЕР

                                 Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   5

                               НА  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИИ

                               НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ОСНОВАНИЕ: ведомость обьемов работ

                                                                                   СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ             75,733 Тыс.Руб.

                                                                                   НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ         180 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В  ценах  2000-2005г.                                           

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,Руб     :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,Руб      :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

    :         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

 N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

 ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

    :НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

    :         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

    :         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             РАЗДЕЛ   1.  САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

                             ===============================================

   1 Е65-8-2    -Смена полиэтиленовых               0,3507    658,85     26,07       231       173         9      61,9        22

     ГЭСНр-2001  канализационных труб                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -65         диаметром до: 100 мм                         494,58      3,57                             1       0,4       -

                                       100м

   2 Е65-8-1    -Смена полиэтиленовых                 1,29    534,28     13,04       691       603        17      58,4        75

     ГЭСНр-2001  канализационных труб                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -65         диаметром до: 50 мм                          466,62      1,75                             2       0,2       -

                                       100м

   3 Е65-6-24   -Смена санитарных приборов:           0,16   2134,62     91,26       342       248        15       212        34

     ГЭСНр-2001  умывальников                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -65                               100шт                 1549,72      12,5                             2       1,4       -

   4 Е65-6-12   -Смена санитарных приборов:           0,04    3509,9     97,79       140       121         4     412,7        17

     ГЭСНр-2001  унитазов типа "Компакт"                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -65                               100шт                 3016,84      13,4                             1       1,5       -

   5 Е65-5-7    -Смена арматуры: смесителей           0,16   1629,98      8,64       261       234         1       200        32

     ГЭСНр-2001  без душевой сетки                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -65                               100шт                    1462       0,8                           -        0,09       -

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1    Руб                               1664      1379        46                 180

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  Руб                                                      6                   1

_
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -            Руб                               1664       -         -                   -

      МАТЕРИАЛЫ -                                 Руб                                239       -         -                   -

      ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    Руб                                -        1385       -                   -

          НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 103.0,94              Руб                               1341       -         -                   -

          СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ   60-                   Руб                                831       -         -                   -

      ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -      Руб                               3837       -         -                   -

          НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   180

          СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              Руб                               1385       -         -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  1 В ЦЕНАХ 2000Г        Руб                               3837       -         -                   -

          ПЕРЕСЧЕТ В ЦЕНЫ 3КВ 2005Г:

 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА     1385.5,21                  РУБ                           7216

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН     40.2,83                  РУБ                            113  

 МАТЕРИАЛЫ             239.2,71                  РУБ                            648

 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    1341.5,21                 РУБ                            6987    

 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ       831.5,21                 РУБ                            4330

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ                       Руб                          19294

                             РАЗДЕЛ   2.  МАТЕРИАЛЫ (В ЦЕНАХ 2005Г)

                             ===============================================

   6            -ТРУБА 110 2М                           10    178,07      -         1781       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

   7            -ТРУБА 110 1М                           15     97,94      -         1469       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

   8            -ТРУБА 50 2М                            56    133,55      -         7479       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

   9            -ТРУБА 50 1М                            17     53,42      -          908       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  10            -ТРОЙНИК 110Х110Х90                      5     84,58      -          423       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  11            -ТРОЙНИК 110Х50                          2     71,23      -          142       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  12            -ТРОЙНИК 50Х50Х90                       14     62,32      -          873       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  13            -ОТВОД 110Х90                            8     44,52      -          356       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

_
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  14            -ОТВОД 50Х90                            43     31,16      -         1340       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  15            -УМЫВАЛЬНИК "ТЮЛЬПАН"                   16   1780,68      -        28491       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  16            -УНИТАЗ                                  4   2225,85      -         8903       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

  17            -СМЕСИТЕЛЬ                              16     267,1      -         4274       -         -        -          -

                                       ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                -         -                              -        -          -

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     2    Руб                              56439       -         -                   -

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  Руб                                                    -                   -

      СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -        Руб                              56439       -         -                   -

            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     2                   Руб                              56439       -         -                   -

           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО СМЕТЕ                           Руб                              75733       -         -                   -

                                СОСТАВИЛ                       ЗАХАРОВА
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                                                                                                                     Форма N 4

                                            МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N3"

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    (наименование стройки)

                               Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   N   6

                                                      (локальная смета)

          на                        ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, объект -  ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи N                                                                     В текущих  ценах

Сметная стоимость________________________________________________________________          629,665  Тыс.Руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________          114,647  Тыс.Руб.

Составлен В  ценах  2005г. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     :           :                             :        :                       :           Сметная стоимость,Руб

     :Шифр номера: Наименование работ и затрат,:Единица :      Количество       :-----------------------------------------------

 N   :нормативов : характеристика оборудования :измере- :                       :   в базисном уровне   :       в текущем

п.п. :и коды ре- : и его масса, расход ресурсов:  ния   :-----------------------:                       :  (прогнозном) уровне

     :   сурсов  :     на единицу измерения    :        :   на ед.  :по проект- :-----------------------:-----------------------

     :           :                             :        : измерения :ным данным :на ед.изм. :  общая    :на ед. изм.:   общая

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1  14-001       -ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ          ШТ             1                 -           -        7122,71       7123

                    УСТРОЙСТВО ВРУ

   2  Ц0803-572-7  -Блок управления шкафного         шт.             1                46,23         46      1354,61       1355

                    исполнения или

      к=1,2         распределительный пункт

                    [шкаф], устанавливаемый на

                    полу, высота и ширина, мм,

                    до 1700х1100

   2. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч       5,59        5,59        8,23         46          41,6       233

                   рабочих-строителей

   2. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      0,984       0,984        -           -           50,15        49

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   2. 3    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч      0,492       0,492        -           -         355,91        175

                   при работе на монтаже

                   технологического оборудования

                   10 т

   2. 4   2016 С   Установки для сварки ручной    маш.-ч       1,25        1,25        -           -          15,45         19

                   дуговой (постоянного тока)

   2. 5   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,492       0,492        -           -         251,72        124

                   грузоподъемностью до 8 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -          318,24       318

   2. 6  30484 С   Болты строительные с гайками       кг       0,06        0,06        -           -          20,52          1

                   и шайбами

   2. 7  31087 С   Краска                             кг       0,05        0,05        -           -          25,25          1

_
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   2. 8  35377 С   Электроды диаметром 4 мм Э42А      кг        0,3         0,3        -           -          28,72          9

   2. 9  50801 С   Конструкции стальные                т       0,03        0,03        -           -       26420,98        793

                   индивидуальные решетчатые

                   сварные массой до 0,1 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          803,74       804

   3  Ц0803-599-1  -Щитки, устанавливаемые на        шт.             4                33,83        135       354,17       1417

      2             стене болтами на

      к=1,2         конструкции, масса щитка,

                    кг, до 6

   3. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч       4,09       16,37        8,25        135          41,6       681

                   рабочих-строителей

   3. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      0,048       0,192        -           -           50,16        10

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   3. 3    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч      0,024       0,096        -           -         355,91         34

                   при работе на монтаже

                   технологического оборудования

                   10 т

   3. 4   2016 С   Установки для сварки ручной    маш.-ч      0,072       0,288        -           -          15,45          4

                   дуговой (постоянного тока)

   3. 5   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,024       0,096        -           -         251,72         24

                   грузоподъемностью до 8 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -            15,7        63

   3. 6  30434 С   Дюбели распорные                100шт      0,041       0,164        -           -          21,15          3

   3. 7  30478 С   Дюбели для пристрелки            10шт      0,408        1,63        -           -           6,28         10

   3. 8  31087 С   Краска                             кг        0,2         0,8        -           -          25,25         20

   3. 9  45527 С   Бирки маркировочные             100шт       0,02        0,08        -           -          45,41          4

   3.10  45667 С   Втулки изолирующие                 шт         21          84        -           -            3,8        319

   3.11  64674 С   Патроны для пристрелки           10шт       0,41        1,64        -           -           7,91         13

   3.12  64806 С   Перемычки гибкие, тип ПГС-50       шт          1           4        -           -          32,94        132

   3.13  65155 С   Сжимы ответвительные            100шт      0,041       0,164        -           -         749,15        123

   3.14  65312 С   Трубка полихлорвиниловая           кг      0,144       0,576        -           -          61,06         35

   3.15  97117 С   Стеклолента липкая. Лента          кг      0,023       0,092        -           -         146,06         13

                   липкая изоляционная на

                   поликасиновом компаунде марки

                   ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,

                   толщиной от 0,14 до 0,19 мм

                   включительно

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          168,24       673

   4  Ц0803-599-1  -Щитки, устанавливаемые на        шт.             8                43,25        346          435       3480

      3             стене болтами на

      к=1,2         конструкции, масса щитка,

                    кг, до 15

   4. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч       5,23       41,86        8,27        346          41,6      1741

                   рабочих-строителей

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         3                                                 1750

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   4. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      0,072       0,576        -           -           50,16        29

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   4. 3    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч      0,036       0,288        -           -         355,91        103

                   при работе на монтаже

                   технологического оборудования

                   10 т

   4. 4   2016 С   Установки для сварки ручной    маш.-ч      0,072       0,576        -           -          15,45          9

                   дуговой (постоянного тока)

   4. 5   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,036       0,288        -           -         251,72         72

                   грузоподъемностью до 8 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -           22,99       184

   4. 6  30434 С   Дюбели распорные                100шт      0,041       0,328        -           -          21,15          7

   4. 7  30478 С   Дюбели для пристрелки            10шт      0,408        3,26        -           -           6,28         20

   4. 8  30484 С   Болты строительные с гайками       кг       0,32        2,56        -           -          20,52         53

                   и шайбами

   4. 9  31087 С   Краска                             кг        0,2         1,6        -           -          25,25         40

   4.10  31248 С   Лак битумный БТ-123                 т     0,0006      0,0046        -           -       21735,18        101

   4.11  35377 С   Электроды диаметром 4 мм Э42А      кг       0,05         0,4        -           -          28,72         11

   4.12  45527 С   Бирки маркировочные             100шт       0,02        0,16        -           -          45,41          7

   4.13  45667 С   Втулки изолирующие                 шт         21         168        -           -            3,8        638

   4.14  64674 С   Патроны для пристрелки           10шт       0,41        3,28        -           -           7,91         26

   4.15  64806 С   Перемычки гибкие, тип ПГС-50       шт          1           8        -           -          32,94        264

   4.16  65155 С   Сжимы ответвительные            100шт      0,041       0,328        -           -         749,15        246

   4.17  65312 С   Трубка полихлорвиниловая           кг      0,196        1,57        -           -          61,06         96

   4.18  97117 С   Стеклолента липкая. Лента          кг      0,039       0,312        -           -         146,06         46

                   липкая изоляционная на

                   поликасиновом компаунде марки

                   ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,

                   толщиной от 0,14 до 0,19 мм

                   включительно

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          194,35      1555

   5  Ц0803-574-1  -Кабели или провода            100жил          0,16               166,66         27      1267,29        203

                    сечением, мм2, до 10

      к=1,2         РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И

                    ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ

                    ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К

                    БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ

                    АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,

                    УСТАНОВЛЕННЫХ НА

                    УСТРОЙСТВАХ

   5. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      20,16        3,23        8,37         27          41,6       134

                   рабочих-строителей

   5. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      0,024      0,0038        -           -           49,48       -

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   5. 3    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч      0,012      0,0019        -           -         355,91       0,68

                   при работе на монтаже

                   технологического оборудования

                   10 т

   5. 4   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,012      0,0019        -           -         251,72       0,48

_
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   грузоподъемностью до 8 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -            7,29         1

   5. 5  30254 С   Шпагат из пенькового волокна        т       0,02      0,0032        -           -          60,13       0,19

   5. 6  31211 С   Лаки канифольные КФ-965             т     0,0001           0        -           -       180420,8          3

   5. 7  35566 С   Нитки швейные                      кг       0,01      0,0016        -           -         192,99       0,31

   5. 8  44069 С   Вазелин технический                кг        0,1       0,016        -           -          119,1          2

   5. 9  45529 С   Бирки-оконцеватели              100шт       1,02      0,1632        -           -           43,6          7

   5.10  45883 С   Кнопки монтажные               1000шт        0,1       0,016        -           -         110,16          2

   5.11  64235 С   Лента К226                       100м        0,1       0,016        -           -         390,24          6

   5.12  64457 С   Наконечники кабельные              шт        102       16,32        -           -            2,5         41

   5.13  64856 С   Припои оловянно-свинцовые          кг       0,08      0,0128        -           -          118,8          2

                   бессурьмянистые марки ПОС30

   5.14  97117 С   Стеклолента липкая. Лента          кг        0,2       0,032        -           -         146,06          5

                   липкая изоляционная на

                   поликасиновом компаунде марки

                   ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,

                   толщиной от 0,14 до 0,19 мм

                   включительно

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          421,32        68

   6  Ц0803-526-1  -Автомат одно-, двух-,            шт.           120                14,85       1782       405,56      48667

                    трехполюсный,

      к=1,2         устанавливаемый на

                    конструкции на стене или

                    колонне, на ток, А, до 25

   6. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч       1,87      224,64        7,93       1782         39,91      8966

                   рабочих-строителей

   6. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч     0,0048       0,576        -           -           50,16        29

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   6. 3    521 С   Дрели электрические            маш.-ч      0,048        5,76        -           -           4,01         23

   6. 4    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч     0,0024       0,288        -           -         355,91        103

                   при работе на монтаже

                   технологического оборудования

                   10 т

   6. 5   2016 С   Установки для сварки ручной    маш.-ч      0,156       18,72        -           -          15,45        289

                   дуговой (постоянного тока)

   6. 6   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч     0,0024       0,288        -           -         251,72         72

                   грузоподъемностью до 8 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -            4,06       487

   6. 7  30254 С   Шпагат из пенькового волокна        т      0,001        0,12        -           -          60,13          7

   6. 8  30434 С   Дюбели распорные                100шт      0,014        1,68        -           -          21,15         36

   6. 9  30478 С   Дюбели для пристрелки            10шт       1,22       146,4        -           -           6,28        919

   6.10  30484 С   Болты строительные с гайками       кг      0,049        5,88        -           -          20,52        121

                   и шайбами

   6.11  31087 С   Краска                             кг      0,036        4,32        -           -          25,25        109

   6.12  31260 С   Лак электроизоляционный 318        кг      0,006        0,72        -           -          37835      27241

   6.13  35377 С   Электроды диаметром 4 мм Э42А      кг       0,07         8,4        -           -          28,72        241

   6.14  35566 С   Нитки швейные                      кг      0,001        0,12        -           -         192,99         23

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         5                                                 1750

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   6.15  44069 С   Вазелин технический                кг      0,006        0,72        -           -          119,1         86

   6.16  45527 С   Бирки маркировочные             100шт       0,02         2,4        -           -          45,41        109

   6.17  50801 С   Конструкции стальные                т      0,001        0,12        -           -       26420,98       3171

                   индивидуальные решетчатые

                   сварные массой до 0,1 т

   6.18  64457 С   Наконечники кабельные              шт        6,1         732        -           -            2,5       1830

   6.19  64674 С   Патроны для пристрелки           10шт       1,22       146,4        -           -           7,91       1158

   6.20  64806 С   Перемычки гибкие, тип ПГС-50       шт          1         120        -           -          32,94       3953

   6.21  97117 С   Стеклолента липкая. Лента          кг      0,012        1,44        -           -         146,06        210

                   липкая изоляционная на

                   поликасиновом компаунде марки

                   ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,

                   толщиной от 0,14 до 0,19 мм

                   включительно

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          326,78     39214

   7  Ц0803-526-2  -Автомат одно-, двух-,            шт.            16                22,09        353       784,56      12553

                    трехполюсный,

      к=1,2         устанавливаемый на

                    конструкции на стене или

                    колонне, на ток, А, до 100

   7. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч       2,78       44,54        7,92        353         39,91      1778

                   рабочих-строителей

   7. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      0,012       0,192        -           -           50,16        10

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   7. 3    521 С   Дрели электрические            маш.-ч      0,048       0,768        -           -           4,01          3

   7. 4    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч      0,006       0,096        -           -         355,91         34

                   при работе на монтаже

                   технологического оборудования

                   10 т

   7. 5   2016 С   Установки для сварки ручной    маш.-ч      0,156         2,5        -           -          15,45         39

                   дуговой (постоянного тока)

   7. 6   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,006       0,096        -           -         251,72         24

                   грузоподъемностью до 8 т

   7. 7   2647 С   Прессы гидравлические с        маш.-ч       0,24        3,84        -           -           -           -

                   электроприводом

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -            6,25       100

   7. 8  30254 С   Шпагат из пенькового волокна        т      0,004       0,064        -           -          60,13          4

   7. 9  30434 С   Дюбели распорные                100шт      0,014       0,224        -           -          21,15          5

   7.10  30478 С   Дюбели для пристрелки            10шт       1,22       19,52        -           -           6,28        123

   7.11  30484 С   Болты строительные с гайками       кг       0,38        6,08        -           -          20,52        125

                   и шайбами

   7.12  31087 С   Краска                             кг      0,047       0,752        -           -          25,25         19

   7.13  31260 С   Лак электроизоляционный 318        кг      0,014       0,224        -           -          37835       8475

   7.14  35377 С   Электроды диаметром 4 мм Э42А      кг       0,07        1,12        -           -          28,72         32

   7.15  35566 С   Нитки швейные                      кг      0,002       0,032        -           -         192,99          6

   7.16  44069 С   Вазелин технический                кг      0,009       0,144        -           -          119,1         17

   7.17  45527 С   Бирки маркировочные             100шт       0,02        0,32        -           -          45,41         15

   7.18  50801 С   Конструкции стальные                т      0,002       0,032        -           -       26420,98        845

_
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  1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   индивидуальные решетчатые

                   сварные массой до 0,1 т

   7.19  64457 С   Наконечники кабельные              шт        6,1        97,6        -           -            2,5        244

   7.20  64674 С   Патроны для пристрелки           10шт       1,22       19,52        -           -           7,91        154

   7.21  64806 С   Перемычки гибкие, тип ПГС-50       шт          1          16        -           -          32,94        527

   7.22  97117 С   Стеклолента липкая. Лента          кг      0,036       0,576        -           -         146,06         84

                   липкая изоляционная на

                   поликасиновом компаунде марки

                   ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,

                   толщиной от 0,14 до 0,19 мм

                   включительно

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          667,19     10675

   8  Ц0803-594-1  -Светильник в подвесных        100шт.          1,62              1626,88       2636     15387,34      24927

      7             потолках, устанавливаемый

      к=1,2         на закладных деталях,

                    количество ламп в

                    светильнике до 4

                    (СВЕТИЛЬНИКИ С

                    ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ)

   8. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      196,8      318,82        8,27       2636          41,6     13263

                   рабочих-строителей

   8. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      72,12      116,83        -           -           44,57      5208

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   8. 3    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч       1,86        3,01        -           -         355,91       1072

                   при работе на монтаже

                   технологического оборудования

                   10 т

   8. 4   1488 С   Подъемники гидравлические       маш-ч       68,4      110,81        -           -          83,14       9213

                   высотой подъема 10 м

   8. 5   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       1,86        3,01        -           -         251,72        758

                   грузоподъемностью до 8 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -         6816,97     11043

   8. 6  45883 С   Кнопки монтажные               1000шт      0,053      0,0859        -           -         110,16          9

   8. 7  64235 С   Лента К226                       100м        0,1       0,162        -           -         390,24         63

   8. 8  92514 С   Провода неизолированные для         т      0,003      0,0049        -           -       92342,38        449

                   воздушных линий

                   электропередачи. Провода

                   медные марки М, сечением,

                   мм2: 4

   8. 9  97117 С   Стеклолента липкая. Лента          кг       0,42      0,6804        -           -         146,06         99

                   липкая изоляционная на

                   поликасиновом компаунде марки

                   ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,

                   толщиной от 0,14 до 0,19 мм

                   включительно

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          383,24       621

   9  Ц0803-594-2  -Светильник отдельно           100шт.           0,1              1150,72        115     13082,51       1308

_
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                    устанавливаемый на штырях с

      к=1,2         количеством ламп в

                    светильнике 2

                    (СВЕТИЛЬНИКИ С

                    ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ)

   9. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      139,2       13,92        8,26        115          41,6       579

                   рабочих-строителей

   9. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      57,31        5,73        -           -           44,52       255

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   9. 3    765 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч       3,22      0,3216        -           -         326,51        105

                   при работе на монтаже

                   технологического оборудования

                   6,3 т

   9. 4   1488 С   Подъемники гидравлические       маш-ч      50,88        5,09        -           -          83,14        423

                   высотой подъема 10 м

   9. 5   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       3,22      0,3216        -           -         251,72         81

                   грузоподъемностью до 8 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -         6089,75       609

   9. 6  30654 С   Гипсовые вяжущие Г-3                т     0,0031      0,0003        -           -        2810,42       0,89

   9. 7  64931 С   Розетки потолочные              100шт       2,04       0,204        -           -            269         55

   9. 8  65312 С   Трубка полихлорвиниловая           кг        2,8        0,28        -           -          61,06         17

   9. 9  65758 С   Шпильки                            шт        204        20,4        -           -           2,32         47

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -         1201,86       120

  10  Ц0803-593-6  -Светильник потолочный или     100шт.          0,18               875,94        158     11774,01       2119

                    настенный с креплением

      к=1,2         винтами для помещений с

                    нормальными условиями среды

                    одноламповый

                    (СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯЛАМП

                    НАКАЛИВАНИЯ)

  10. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч     105,96       19,07        8,28        158          41,6       793

                   рабочих-строителей

  10. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      54,14        9,75        -           -           44,62       435

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

  10. 3    521 С   Дрели электрические            маш.-ч      30,72        5,53        -           -           4,01         22

  10. 4    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч       1,63      0,2938        -           -         355,91        105

                   при работе на монтаже

                   технологического оборудования

                   10 т

  10. 5   1488 С   Подъемники гидравлические       маш-ч      50,88        9,16        -           -          83,14        761

                   высотой подъема 10 м

  10. 6   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       1,63      0,2938        -           -         251,72         74

                   грузоподъемностью до 8 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -            5345       962

  10. 7  30320 С   Винты с полукруглой головкой        т     0,0031      0,0006        -           -        28340,4         16

                   длиной 50 мм

_
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  10. 8  30434 С   Дюбели распорные                100шт       4,08      0,7344        -           -          21,15         16

  10. 9  64931 С   Розетки потолочные              100шт       1,02      0,1836        -           -            269         49

  10.10  65155 С   Сжимы ответвительные            100шт       2,04      0,3672        -           -         749,15        275

  10.11  97117 С   Стеклолента липкая. Лента          кг       0,31      0,0558        -           -         146,06          8

                   липкая изоляционная на

                   поликасиновом компаунде марки

                   ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,

                   толщиной от 0,14 до 0,19 мм

                   включительно

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -         2020,94       364

  11  Ц0803-591-1  -Выключатель одноклавишный     100шт.           0,6               391,84        235      2467,79       1481

                    неутопленного типа при

      к=1,2         открытой проводке

  11. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч       47,4       28,44        8,26        235          41,6      1183

                   рабочих-строителей

  11. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      0,072      0,0432        -           -           50,23         2

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

  11. 3    521 С   Дрели электрические            маш.-ч       7,68        4,61        -           -           4,01         18

  11. 4    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч      0,036      0,0216        -           -         355,91          8

                   при работе на монтаже

                   технологического оборудования

                   10 т

  11. 5   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,036      0,0216        -           -         251,72          5

                   грузоподъемностью до 8 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -           52,67        32

  11. 6  30434 С   Дюбели распорные                100шт       1,02       0,612        -           -          21,15         13

  11. 7  35097 С   Шурупы с полукруглой головкой       т     0,0002      0,0001        -           -          67050          6

                   2,5х20 мм

  11. 8  35101 С   Шурупы с полукруглой головкой       т     0,0003      0,0002        -           -        27967,5          5

                   4х40 мм

  11. 9  64825 С   Подрозетники деревянные         100шт       1,03       0,618        -           -          375,2        232

  11.10  97117 С   Стеклолента липкая. Лента          кг       0,11       0,066        -           -         146,06         10

                   липкая изоляционная на

                   поликасиновом компаунде марки

                   ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,

                   толщиной от 0,14 до 0,19 мм

                   включительно

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          443,22       266

  12  Ц0803-591-1  -Розетка с заземляющим         100шт.           1,6               728,13       1165      4178,02       6685

      1             контактом

      к=1,2

  12. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      88,08      140,93        8,27       1165          41,6      5863

                   рабочих-строителей

  12. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      0,288      0,4608        -           -           50,15        23

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

  12. 3    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч      0,144      0,2304        -           -         355,91         82

                   при работе на монтаже

_
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                   технологического оборудования

                   10 т

  12. 4   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,144      0,2304        -           -         251,72         58

                   грузоподъемностью до 8 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -            87,5       140

  12. 5  30478 С   Дюбели для пристрелки            10шт       20,4       32,64        -           -           6,28        205

  12. 6  33746 С   Сталь полосовая спокойная           т     0,0096      0,0154        -           -          14250        219

                   марки Ст3сп, шириной 50-200

                   мм толщиной 4-5 мм

  12. 7  64674 С   Патроны для пристрелки           10шт       20,4       32,64        -           -           7,91        258

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          426,28       682

  13  Ц0802-146-2  -Кабель массой 1 м, кг, до 1     100м           1,1               160,82        177      4974,49       5472

      к=1,2         (КАБЕЛИ ДО 35 кВ С

                    КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ

                    СКОБАМИ)

  13. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      20,04       22,04        8,03        177         40,37       890

                   рабочих-строителей

  13. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      11,96       13,16        -           -           49,79       655

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

  13. 3    406 С   Вышки телескопические 25 м     маш.-ч       6,26        6,89        -           -         460,53       3173

  13. 4    513 С   Домкраты гидравлические        маш.-ч       4,69        5,16        -           -            3,5         18

                   грузоподъемностью 63 т

  13. 5    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч      0,504      0,5544        -           -         355,91        197

                   при работе на монтаже

                   технологического оборудования

                   10 т

  13. 6    983 С   Лебедки электрические,         маш.-ч       4,69        5,16        -           -          63,17        326

                   тяговым усилием 156,96 (16)

                   кН (т)

  13. 7   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,504      0,5544        -           -         251,72        140

                   грузоподъемностью до 8 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -         3503,82      3854

  13. 8  30478 С   Дюбели для пристрелки            10шт       24,8       27,28        -           -           6,28        171

  13. 9  31248 С   Лак битумный БТ-123                 т     0,0029      0,0032        -           -       21735,18         69

  13.10  32540 С   Проволока стальная                  т     0,0001      0,0001        -           -       33298,24          4

                   низкоуглеродистая разного

                   назначения оцинкованная

                   диаметром 3,0 мм

  13.11  35518 С   Роли свинцовые, марки С1            т     0,0016      0,0018        -           -        97812,4        172

                   толщиной 1,0 мм

  13.12  45527 С   Бирки маркировочные             100шт      0,001      0,0011        -           -          45,41       0,05

  13.13  45883 С   Кнопки монтажные               1000шт     0,0208      0,0229        -           -         110,16          3

  13.14  46166 С   Скобы и накладки для             10шт       10,2       11,22        -           -           1,57         18

                   крепления кабеля

  13.15  64235 С   Лента К226                       100м     0,0245      0,0269        -           -         390,24         11

  13.16  64674 С   Патроны для пристрелки           10шт       24,8       27,28        -           -           7,91        216

_
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  13.17  64856 С   Припои оловянно-свинцовые          кг        0,5        0,55        -           -          118,8         65

                   бессурьмянистые марки ПОС30

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          661,66       728

  14  Ц0802-409-1  -Труба по установленным          100м            30               223,96       6719      3482,41     104472

                    конструкциям, по стенам и

      к=1,2         колоннам с креплением

                    скобами, диаметр, мм, до 25

                    (ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО

                    УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ)

  14. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      28,56       856,8        7,84       6719         39,44     33793

                   рабочих-строителей

  14. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      19,22      576,72        -           -           44,35     25578

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

  14. 3    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч      0,132        3,96        -           -         355,91       1409

                   при работе на монтаже

                   технологического оборудования

                   10 т

  14. 4   1488 С   Подъемники гидравлические       маш-ч      18,96       568,8        -           -          83,14      47290

                   высотой подъема 10 м

  14. 5   2016 С   Установки для сварки ручной    маш.-ч       3,24        97,2        -           -          15,45       1502

                   дуговой (постоянного тока)

  14. 6   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,132        3,96        -           -         251,72        997

                   грузоподъемностью до 8 т

  14. 7   2875 С   Перфораторы электрические      маш.-ч       5,81      174,24        -           -              5        871

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -         1735,64     52069

  14. 8  30478 С   Дюбели для пристрелки            10шт       13,4         402        -           -           6,28       2525

  14. 9  31725 С   Клей БМК-5к                        кг        0,2           6        -           -          58,79        353

  14.10  32540 С   Проволока стальная                  т     0,0021       0,063        -           -       33298,24       2098

                   низкоуглеродистая разного

                   назначения оцинкованная

                   диаметром 3,0 мм

  14.11  35377 С   Электроды диаметром 4 мм Э42А      кг       0,96        28,8        -           -          28,72        827

  14.12  45667 С   Втулки изолирующие                 шт         18         540        -           -            3,8       2052

  14.13  45882 С   Заглушки                         10шт          1          30        -           -          48,04       1441

  14.14  46163 С   Скобы                            10шт        6,7         201        -           -           13,5       2714

  14.15  64674 С   Патроны для пристрелки           10шт       13,4         402        -           -           7,91       3180

  14.16  64809 С   Патрубки                         10шт        1,8          54        -           -          63,35       3421

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          620,32     18610

  15  Ц0802-412-3  -Провод первый одножильный       100м            30                73,96       2219       747,26      22418

                    или многожильный в общей

      к=1,2         оплетке, суммарное сечение,

                    мм2, до 16

                    (ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В

                    ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И

                    МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА)

_
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  15. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч       9,43      282,96        7,84       2219         39,44     11160

                   рабочих-строителей

  15. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      0,096        2,88        -           -           50,15       144

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

  15. 3    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч      0,048        1,44        -           -         355,91        513

                   при работе на монтаже

                   технологического оборудования

                   10 т

  15. 4   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,048        1,44        -           -         251,72        362

                   грузоподъемностью до 8 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -           29,17       875

  15. 5  31087 С   Краска                             кг       0,02         0,6        -           -          25,25         15

  15. 6  44622 С   Тальк молотый сорт 1                т     0,0011      0,0315        -           -         3112,2         98

  15. 7  45527 С   Бирки маркировочные             100шт      0,002        0,06        -           -          45,41          3

  15. 8  45667 С   Втулки изолирующие                 шт       12,2         366        -           -            3,8       1391

  15. 9  63499 С   Гильзы соединительные           100шт       0,05         1,5        -           -         217,74        327

  15.10  64055 С   Колпачки изолирующие             10шт        0,8          24        -           -            7,5        180

  15.11  65155 С   Сжимы ответвительные            100шт       0,31         9,3        -           -         749,15       6967

  15.12  97117 С   Стеклолента липкая. Лента          кг       0,32         9,6        -           -         146,06       1402

                   липкая изоляционная на

                   поликасиновом компаунде марки

                   ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,

                   толщиной от 0,14 до 0,19 мм

                   включительно

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          346,08     10383

  16  Ц803-572-7   -Демонтаж ВРУ                     шт.             1                46,23         46       165,26        165

      к=1,2

      К=0,3

  16. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч       1,68        1,68       27,42         46          41,6        70

                   рабочих-строителей

  16. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч     0,2952      0,2952        -           -           50,14        15

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

  16. 3    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч     0,1476      0,1476        -           -         355,91         53

                   при работе на монтаже

                   технологического оборудования

                   10 т

  16. 4   2016 С   Установки для сварки ручной    маш.-ч     0,3744      0,3744        -           -          15,45          6

                   дуговой (постоянного тока)

  16. 5   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч     0,1476      0,1476        -           -         251,72         37

                   грузоподъемностью до 8 т

  17  Ц803-599-14  -Демонтаж щитков                  шт.            12                57,73        693       102,81       1234

      к=1,2

      К=0,3

  17. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч        2,1       25,14       27,56        693          41,6      1046

                   рабочих-строителей

  17. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч     0,0504      0,6048        -           -           50,15        30

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

_
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  17. 3    766 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч     0,0252      0,3024        -           -         355,91        108

                   при работе на монтаже

                   технологического оборудования

                   10 т

  17. 4   2016 С   Установки для сварки ручной    маш.-ч     0,0216      0,2592        -           -          15,45          4

                   дуговой (постоянного тока)

  17. 5   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч     0,0252      0,3024        -           -         251,72         76

                   грузоподъемностью до 8 т

                          =МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ=

  18  500-001      -ЩИТ УОЩВС-18                      ШТ             8                 -           -          534,2       4274

  19  500-002      -ЩИТ УОЩВС-6                       ШТ             4                 -           -          267,1       1068

  20  500-003      -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ        ШТ           120                 -           -          40,07       4808

                    16А

  21  500-004      -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ        ШТ            16                 -           -          89,04       1425

                    40А

  22  500-005      -СВЕТИЛЬНИК АРМСТРОНГ              ШТ           162                 -           -         623,24     100965

  23  500-006      -ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ 18/10        ШТ          1000                 -           -          13,35      13350

  24  500-007      -СВЕТИЛЬНИК НББ                    ШТ            18                 -           -         178,07       3205

  25  500-008      -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫИОЙ              ШТ            60                 -           -          40,07       2404

                    УСТАНОВКИ

  26  500-009      -РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ             ШТ           160                 -           -          40,07       6411

                    КОНТАКТОМ

  27  500-010      -СВЕТИЛЬНИК ЛПО-2Х40               ШТ            10                 -           -         222,58       2226

  28  500-011      -ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ-40        ШТ            20                 -           -          22,27        445

  29  500-012      -ТРУБА ПЛАСТИКОВАЯ ГОФР Д20         М          3000                 -           -           5,34      16020

  30  500-013      -КАБЕЛЬ ВВГ-5Х10                    М           110                 -           -          79,24       8716

  31  500-014      -ПРОВОД ПУГНП 3Х2,5                 М          3000                 -           -          13,35      40050

  32  500-015      -КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ         ШТ           150                 -           -           8,93       1340

  33  500-016      -КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ              ШТ           220                 -           -           4,45        979

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по локальному сметному расчету: ,Руб          .       .       .       .              .       .    452766

                              В том числе:

      Стоимость оборудования -                   Руб       .       .       .       .       .       -       .       .      7123

      Всего, Стоимость оборудования -            Руб       .       .       .       .       .       -       .       .      7123

      Стоимость монтажных работ -                Руб       .       .       .       .       .               .       .    445643

_
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Накладные расходы -                    Руб       .       .       .       .       .               .       .    102380

          Сметная прибыль -                      Руб       .       .       .       .       .               .       .     74520

      Всего, Стоимость монтажных работ -         Руб       .       .       .       .       .               .       .    622543

          Нормативная трудоемкость -             чел.-ч    .       .       .       .       .               .       .      2775

          Сметная заработная плата -             Руб       .       .       .       .       .               .       .    114647

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по локальному сметному расчету:   Руб       .       .       .       .       .               .       .    629665

         Нормативная трудоемкость -              чел.-ч    .       .       .       .       .               .       .      2775

         Сметная заработная плата -              Руб       .       .       .       .       .               .       .    114647

                                Составил                       3АХАРОВА
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        НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-  МУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N3" Г.ИВАНОВО                               ФОРМА 4

                                                                                        ОБЬЕКТ НОМЕР

                                 Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А    7

                               НА  ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЯ

                               НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ОСНОВАНИЕ: ведомость обьемов работ

                                                                                   СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ             53,444 Тыс.Руб.

                                                                                   НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ         630 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ценах  2000-2005г.                                              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,Руб     :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,Руб      :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

    :         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

 N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

 ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

    :НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

    :         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

    :         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1 Е67-2-1    -Демонтаж проводов из труб              30     14,81      -          444       444       -        2,25        68

     ГЭСНр-2001  суммарным сечением до: 6 мм2              --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -67                               100м                    14,81      -                              -        -          -

   2 Е67-2-5    -Демонтаж стальных труб                 30    118,45      4,44      3554      3324       133     16,84       505

     ГЭСНр-2001  проложенных на скобах                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -67         диаметром до: 25 мм                          110,81      0,63                            19      0,07         2

                                       100м

   3 Е67-3-1    -Демонтаж кабеля                       1,1     60,88      0,34        67        67       -        9,64        11

     ГЭСНр-2001                        100м                --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -67                                                       60,54      0,09                           -        0,01       -

   4 Е67-4-1    -Демонтаж осветительных                2,2     36,68      -           81        81       -        5,84        13

     ГЭСНр-2001  приборов: Выключатели,                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -67         розетки                                       36,68      -                              -        -          -

                                       100шт

   5 Е67-4-5    -Демонтаж осветительных               1,72    118,32      2,75       204       199         5     17,89        31

     ГЭСНр-2001  приборов: Светильники для                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -67         люминесцентных ламп                          115,57      0,71                             1      0,08       -

                                       100шт

   6 Е67-4-3    -Демонтаж осветительных               0,18     40,72      1,03         7         7       -        6,32         1

     ГЭСНр-2001  приборов: Светильники с                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

     -67         лампами накаливания                           39,69      0,27                           -        0,03       -

                                       100шт

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ            Руб                               4356      4122       138                 628

_
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  ----                                             ---------           ---------

                                                  Руб                                                     20                   2

      СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -                 Руб                               4356       -         -                   -

      МАТЕРИАЛЫ -                                 Руб                                 96       -         -                   -

      ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    Руб                                -        4142       -                   -

          НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                     Руб                               3310       -         -                   -

          СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     -                   Руб                               2692       -         -                   -

      ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -           Руб                              10358       -         -                   -

          НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   630

          СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              Руб                                -        4142       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО СМЕТЕ  В ЦЕНАХ 2000Г            Руб                              10358       -         -                   -

         НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   630

         СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               Руб                                -        4142       -                   -

   ПЕРЕСЧЕТ В ЦЕНЫ 3КВ 2005Г:

 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА    4142 .5,21                  РУБ                           21580

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН       118.2,83               РУБ                             334  

 МАТЕРИАЛЫ              96.2,71                 РУБ                             260

 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     3310.5,21                РУБ                           17245    

 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ       2692.5,21                РУБ                           14025

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ                       Руб                          53444

                                СОСТАВИЛ                       ЗАХАРОВА
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