Администрация города Иванова информирует о внесении изменений в конкурсную документацию № 28 по открытому конкурсу на право заключения муниципального контракта на строительство канализационного коллектора по ул.Куконковых-Лежневская в г.Иваново-4 этап, назначенного на 29.06.2006:

 Пункт 2.1. контракта дополнить абзацем следующего содержания: 

«Цена настоящего Контракта включает в себя стоимость непосредственно Работ по строительству коллектора и стоимость материалов, необходимых для их выполнения». 


Пункт 2.2. контракта дополнить абзацем следующего содержания:


«Данные изменения оформляются дополнительным соглашением к настоящему контракту».


Пункт 2.3. контракта исключить.

Статью 4 контракта изложить в следующей редакции:

«4.1. Авансовый платеж по контракту на приобретение материалов и оборудования  не может превышать 30% от общей цены контракта и выплачивается равными частями поквартально. По соглашению сторон порядок выплаты аванса на приобретение материалов и оборудования может быть изменен. В случае использования аванса  не по назначению и непринятия мер к началу производства работ на объекте, в течение одного месяца, переданная сумма аванса засчитывается  под действующий  кредит с процентной ставкой, установленной  на данный период времени ЦБ РФ.
4.2. Погашение перечисленного аванса Заказчиком Подрядчику производится пропорционально выполненным объемам работ.


4.3. Последующие расчеты за выполненные работы производится ежемесячно по результатам подписания промежуточных актов выполненных работ и справки стоимости выполненных работ и затрат. 


До 25 числа каждого месяца Подрядчик представляет Заказчику акты о приемки выполненных работ, оформленные по унифицированной форме №КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике  и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы). Расчеты за выполненные работы и производственные затраты ведутся  путем перечисления денежных  средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчет по контракту производится после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.4. Заказчик в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ. 

4.5. Оплата  выполненных работ производится по ценам действующим на момент заключения контракта. 

4.6. В случае просрочки платежей более 1 (одного)  месяца   Подрядчик  имеет право приостановить работы до полного возмещения долга.

4.7. В случае отсутствия уверенности Заказчика  в сроках поступления денежных средств  Заказчик информирует Подрядчика о прекращении работ на объекте».

Кроме того, необходимо исключить из пункта 2.1. фиксированные размеры цены контракта, поскольку они будут определяться по итогам конкурса.

