Форма № 4.



УТВЕРЖДАЮ



Зам. директора УМП «Водоканал»

А.В.Морозов



__________________________







«____»__________________г.


«Перекладка канализационного коллектора по 15-му Проезду 1-ой Сосневской в г. Иваново »



(наименование стройки)


Локальный СМЕТный расчет 

 «Перекладка канализационного коллектора по 15-му Проезду 1-ой Сосневской в г. Иваново» от КБ-14 до КБ-19

Основание: чертежи №





Составлен в базовых ценах:
 2001г.

Сметная стоимость работ:_______


2 914 519,56
Руб.

Трудоемкость работ: _____________


7 347,76
Чел.час.

Средства на оплату труда: ________


298 838,75
Руб.

№
Обосно-
Наименование

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
затр.тр


п/п
вание
работ и затрат
Кол-во
всего
экс.маш.
мате-
всего
зарплата
экс.маш.
мате-
единич
инд


цен


зарплата
ЗП маш
риалы


ЗП маш
риалы
всего


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

















1
ТЕР01-01-013-14
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 

[3.46: (Кз=1,1; Кэм=1,1; Ктр=1,1); 

(Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:50%]
5,63

1000 м3 грунта
7062,55

119,80
6935,81

579,59
6,94
39762
674
39049

3263
39
19,08

107,40


2
ТЕР01-01-003-14
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 

[3.46: (Кз=1,1; Кэм=1,1; Ктр=1,1); 

(Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:50%]
0,36

1000 м3 грунта
4915,04

107,80
4807,24

385,86
0,00
1770
39
1731

139
0
17,17

6,18


3
ТЕР01-02-063-02
Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов 2 (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); 

3.184: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); 

3.187: (Кз=1,2; Ктр=1,2)] [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%]
1,7

100 м3 грунта
5407,44

3069,97
2337,47

1589,19
0,00
9193
5219
3974

2702
0
446,87

759,67


4
ТЕР01-02-063-02
Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов 2  (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); 

3.184: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%]
3,31

100 м3 грунта
4895,78

2558,31
2337,47

1324,33
0,00
16205
8468
7737

4384
0
372,39

1232,61


5
ТЕР01-02-063-02
Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов 2  (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); 

3.184: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); 

3.189: (Кз=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%]
3,84

100 м3 грунта
5279,53

2942,06
2337,47

1522,97
0,00
20274
11298
8976

5848
0
428,25

1644,47


6
ТЕР01-02-063-02
Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов 2  (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); 

3.184: (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); 

3.188: (Кз=1,3; Ктр=1,3)] [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%]
0,47

100 м3 грунта
5663,27

3325,80
2337,47

1721,62
0,00
2662
1563
1099

809
0
484,11

227,53


7
СССЦ-4/2006
Транспорт грунта на расстояние до 5 км
9,85

т
11,23

0,00
11,23

0,00
0,00
111
0
111

0
0
0,00

0,00


8
ТЕР01-01-016-02
Работа на отвале, группа грунтов2-3 (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:50%]
5,63

1000 м3 грунта
571,32

26,36
538,02

50,36
6,94
3217
148
3029

284
40
4,20

23,63


9
ТЕР01-01-013-14
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунтов 2 для обратной засыпки  (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:50%]
5,55

1000 м3 грунта
6421,12

108,90
6305,28

526,90
6,94
35637
604
34994

2924
39
17,34

96,25


10
СССЦ-4/2006
Транспорт грунта для обратной засыпки на расстояние до 5 км
9,71

т
11,23

0,00
11,23

0,00
0,00
109
0
109

0
0
0,00

0,00


11
ТЕР01-02-061-02
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2  (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%]
9,32

100 м3 грунта
674,04

674,04
0,00

0,00
0,00
6282
6282
0

0
0
111,78

1041,79


12
ТЕР01-01-033-02
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов  (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:50%]
5,91

1000 м3 грунта
1029,54

0,00
1029,54

105,48
0,00
6085
0
6085

623
0
0,00

0,00


13
ТЕР01-01-033-08
При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-2  (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:50%]
5,91

1000 м3 грунта
508,38

0,00
508,38

52,08
0,00
3005
0
3005

308
0
0,00

0,00


14
ТЕР01-02-005-01
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:50%]
59,1

100 м3 уплотненного грунта
400,99

98,99
302,00

26,96
0,00
23698
5850
17848

1593
0
14,41

851,60


15
ТЕР01-01-030-02
Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов  (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:50%]
0,6

1000 м3 грунта
1468,27

0,00
1468,27

150,42
0,00
881
0
881

90
0
0,00

0,00


16
ТЕР01-01-030-10 к-5
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-2  (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:50%]
3

1000 м3 грунта
1255,87

0,00
1255,87

128,66
0,00
3768
0
3768

386
0
0,00

0,00


17
ТЕР23-01-001-02
Устройство основания щебеночного  (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%]
1,73

10 м3 основания
1849,06

77,19
54,99

4,52
1716,88
3199
134
95

8
2970
11,73

20,29


18
ТЕР23-01-007-03
Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 600 мм  (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%]
3

100 м трубопровода
5349,77

1062,13
2582,21

117,21
1705,43
16049
3186
7747

352
5116
141,81

425,42



440-9148
Трубы железобетонные безнапорные раструбные [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%]
299,4

м
401,66

0,00
0,00

0,00
401,66
120257
0
0

0
120257
0,00

0,00


19
ТЕР23-02-001-06
Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 600 мм  (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%]
3

100 м трубопровода
3581,79

520,98
502,77

3,21
2558,04
10745
1563
1508

10
7674
65,21

195,62


20
ТЕР23-03-001-04
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых  (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%]
0,1

10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев
14371,55

1333,94
3372,49

233,19
9665,12
1437
133
337

23
967
182,48

18,25


21
ТЕР23-03-001-06
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах мокрых  (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%]
1,29

10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев
13481,73

938,17
2382,27

136,63
10161,29
17391
1210
3073

176
13108
128,34

165,56



440-9153
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм 
2,045

м3
1717,37

0,00
0,00

0,00
1717,37
3512
0
0

0
3512
0,00

0,00



103-9200
Люки чугунные
5

шт
569,52

0,00
0,00

0,00
569,52
2848
0
0

0
2848
0,00

0,00



201-0650
Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
0,1

т
7746,00

0,00
0,00

0,00
7746,00
775
0
0

0
775
0,00

0,00


22
ТЕР15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;105%;Сметн.пр.:55%]
0,05

100 м2
1061,45

582,66
3,70

0,66
475,09
53
29
0

0
24
81,72

4,09


23
ТЕР01-02-130-06
Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы без устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м  (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%]
0,8

100 иглофильтров
16977,04

2279,67
4688,00

305,08
10009,37
13582
1824
3750

244
8008
315,74

252,60



Е1 т.ч. п1.79
Износ иглофильтров
1

руб
7053,00

0,00
0,00

0,00
7053,00
7053
0
0

0
7053
0,00

0,00


24
ТЕР01-02-131-02
Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м  (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%]
80

1 иглофильтр
71,14

9,25
61,89

3,81
0,00
5691
740
4951

305
0
1,35

107,64


25
ТЕР01-02-132-01
Монтаж всасывающего коллектора  (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%]
0,74

100 м коллектора
2070,99

258,86
1731,67

96,80
80,46
1533
192
1281

72
60
43,65

32,30


26
ТЕР01-02-132-02
Демонтаж всасывающего коллектора  (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%]
0,74

100 м коллектора
1198,99

170,73
1028,26

54,43
0,00
887
126
761

40
0
29,49

21,82


27
ТЕР22-01-011-07
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм- сбросной коллектор  (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%]
0,12

1 км трубопровода
25729,04

4910,59
17687,80

1526,89
3130,65
3087
589
2123

183
375
588,80

70,66



103-0196
Трубы стальные [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%]
120,48

м
246,90

0,00
0,00

0,00
246,90
29747
0
0

0
29747
0,00

0,00


28
ТЕР22-01-011-07
Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм  (Кз=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); 

 (Кз=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%]
0,12

1 км трубопровода
13559,04

2946,36
10612,68

916,13
0,00
1628
354
1274

110
0
353,28

42,39


29
310116
Водопонижение насосами  (Кз=0,81; Кэм=1,06; [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%]
2109

маш-ч
31,26

0,00
31,26

2,69
0,00
65927
0
65927

5673
0
0,00

0,00






        В с е г о


478058,00
50225,00
225223,00

30549,00
202610,00
7347,76


        В том числе основные материалы в базовых ценах


164192,00


164192,00



        Итого в текущих ценах 

{индекс на 4 квартал 2006 года} 

k=5,95 на зарплату 

k=3,08 на эксплуатацию машин 

k=3,4 на материалы 

k=3,4 на основные материалы 




1681399,59
298838,75
693686,84

181766,55
688874,00
7347,76




        В том числе основные материалы


558252,80


558252,80

















Наименование затрат
Коэффициент
Процент
Сумма

в руб.






Итого


1 681 399,59

Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)
0,94
95
89 928,67

Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом)
0,94
80
208 385,97

Накладные расходы (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)
0,94
130
58 393,27

Накладные расходы (Отделочные работы)
0,94
105
170,75

Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))
0,94
80
15 852,91

Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
0,94
80
25 383,01

Итого накладных расходов


398 114,58

Итого


2 079 514,17

Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

50
50 352,00

Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом)

45
124 699,05

Сметная прибыль (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)

89
42 528,65

Сметная прибыль (Отделочные работы)

55
95,15

Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

45
9 486,45

Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

45
15 189,30

Итого сметной прибыли


242 350,60

Итого


2 321 864,77

Временные здания и сооружения

1,5
34 827,97

Итого


2 356 692,74

Удорожание работ в зимнее время
1,1
2,5
64 809,05

Итого


2 421 501,79

Непредвиденные работы и затраты

2
48 430,04

Итого


2 469 931,83

НДС

18
444 587,73

В С Е Г О


2 914 519,56






Составил 
Ягодкина Л.Ю.




Проверил
___________________

