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ПСД-244-05 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Кладов 09.20 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
Проверил Овчинников 09.20 П 1 10 

ООО  
«СтройКонтрольБизнес» 

1. Введение
Проектная документация на ремонт дороги по улице 10 Августа (от ул. Пролетарской до 

ул. Черниковых), в городском округе Иваново выполнена ООО «СтройКонтрольБизнес» в 2020 
году. 

Проектная документация разработана и составлена с учетом следующих нормативных 
документов: 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от
03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018);

• Постановление Правительства Ивановской области от 29.12.2017 N 526-п «Об
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования
Ивановской области»;

• Местные нормативы градостроительного проектирования города Иванова,
утвержденные решением Ивановской городской Думы от 29.06.2016 N 235;

• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»;

• СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»;

• Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (последняя редакция);

• ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные
требования к проектной и рабочей документации»;

• ГОСТ 33382-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Техническая
классификация»;

• ГОСТ 32961-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые.
Технические требования»;

• ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и
направляющих устройств»;

• ГОСТ Р 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные.
Технические требования»;

• ГОСТ 32830-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для
дорожной разметки. Технические требования»;

• ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;
• Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего

пользования (Взамен ВСН 24-88) (приняты письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-
28/1270-ис);

• ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест
производства дорожных работ»;

• ГОСТ 8020-2016 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев
канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия»;

• ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия»;
• СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП

2.05.02.85*»;
• СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция

СНиП 3.06.03.85»
• Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений (утвержденные приказом

Госстроя России от 15.12.1999 № 153);
• СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП
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  III-10-75»; 
• ПНСТ 184-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон»; 
• ПНСТ 183-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные»; 
• ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Технические требования»; 
• ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Технические требования»; 
• ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. 

Технические требования». 
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении 
мероприятий, предусмотренных проектом. 
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  2. Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта 
  Таблица 1. Основные технико-экономические показатели 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 

1 Площадь участка ремонта  
в границах производства работ м2 2 200,00 

2 Класс дороги  дорога обычная 

3 Категория улиц и дорог  улица в зоне жилой застройки 

4 Интенсивность движения авт./сут. менее 1000 

5  Протяженность автомобильной дороги  
 по проектной оси 

 
 м 

 
177,5 

6  Расчетная скорость км/ч 50 
7  Число полос движения шт. 2 

8 

Конструкция дорожной одежды 
 

Тип 1 
Однослойное покрытие из асфальтобетона А16ВН 
толщиной 0,05 м на выравнивающем слое из А5 ВЛ 
 

Тип 2 
Однослойное покрытие из асфальтобетона А16ВН 
толщиной 0,05 м на выравнивающем слое из 
А22НН и выравнивающем слое из щебня М-800  с 
заклинкой асфальтобетонным гранулятом 

Тип 3 
Однослойное покрытие из асфальтобетона А16ВН 
толщиной 0,05 м на выравнивающем слое из 
А32НН и выравнивающем слое из щебня М-800  с 
заклинкой асфальтобетонным гранулятом 
 
 

9 

Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 1 
- Тип 2 
- Тип 3 

 
м2 

м2 

м2 

 
628,5 
835,0 
988,3 

10 Площадь покрытия тротуаров: м2 878,0 

11 Колодцы инженерных коммуникаций: 
− регулирование высотного положения 

 
шт. 

 
5 
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  3. Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях  

участка ремонта 
3.1 Краткая характеристика района проложения трассы 

Автомобильная дорога по улице 10-го Августа расположена в Ленинском районе города 
Иванова. Ремонтируемый участок автомобильной дороги соединяет улицу Пролетарскую с улицей 
Черниковых. 

Существующее асфальтобетонное покрытие автомобильной дороги находится в 
неудовлетворительном состоянии, бортовой камень отсутствует. На существующих тротуарах 
наблюдается разрушение асфальтобетонного покрытия. Частично отсутствуют (находятся в 
неудовлетворительном состоянии) технические средства организации дорожного движения. Тактильная 
плитка отсутствует. 

3.2 Климат 
По климатическим условиям участок принадлежит к умеренному широтному поясу средней 

полосы России, в соответствии с СП 131.13330.2012 относится к климатическому району II-В (рисунок 
1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схематическая карта климатического районирования 
 

В таблицах 2 и 3 приведены климатические параметры теплого и холодного периодов года для г. 
Иваново, согласно СП 131.13330.2012. 

 
    Таблица 2. Климатические параметры теплого периода года 

№  
п/п Наименование показателей Величина 

1 Барометрическое давление, гПа 995 

2 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,95 20,9 

3 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,98 25,1 

Район 
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  4 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС 23,3 

5 Абсолютная максимальная температура воздуха, оС 38 

6 Средняя суточная амплитуда  температуры воздуха  наиболее теплого месяца, 
оС 11,1 

7 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, 
% 72 

8 Средняя месячная относительн. влажность воздуха наиболее теплого месяца в 
15 ч. (%) 56 

9 Количество осадков за апрель-октябрь, мм 437 

10 Суточный максимум осадков, мм 78 

11 Преобладающее направление ветра за июнь-август З 

12 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 2,8 
 
    Таблица 3. Климатические параметры холодного периода года 

№ 
п/п Наименование показателей Величина 

1 Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, 
обеспеченностью 

0,98 -38 

2 0,92 -34 

3 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,  оС,  
обеспеченностью 

0,98 -34 

4 0,92 -30 

5 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,94 -17 

6 Абсолютная минимальная температура воздуха, оС -45 

7 Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, оС 7,1 

8 

Продолжительность (сут)  
и средняя температура воздуха (оС) 
периода со средней суточной 
температурой воздуха 

≤ 0оС 
продолжительность 152 

9 средняя температура -7,4 

10 
≤ 8оС 

продолжительность 219 

11 средняя температура -3,9 

12 
≤ 10оС 

продолжительность 236 

13 средняя температура -2,9 

14 Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 85 

15 Среднемесячная относит. влажность воздуха наиболее холодного месяца в 15 ч, 
% 84 

16 Количество осадков за ноябрь-март, мм 209 

17 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 

18 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,9 

19 Средняя скорость ветра, за период со среднесуточной температурой воздуха ≤ 
8оС, м/с 4,2 

 
Из-за сравнительно большой удаленности от бассейна Атлантического океана климат района 

носит умеренно континентальный характер. Это выражается в умеренно холодной снежной зиме и в 
умеренно теплом и довольно дождливом лете. Континентальность климата подчеркивается большой 
амплитудой колебаний суточных и годовых температур. 

Тем не менее, ветры со стороны Атлантики и Средиземноморья вносят существенные 
коррективы в континентальность местного климата и определяют преобладание переносов воздуха 
южных и западных направлений. Это, в свою очередь, находит выражение в виде погодных аномалий – 
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  летних периодов жары и зимних, иногда затяжных, оттепелей. 
Зима продолжительная, умеренно морозная со значительным снежным покровом. Самый 

холодный месяц года – январь со среднемесячной температурой –11,90С. Период со среднесуточной 
температурой ниже –50С длится около 4-х месяцев. Вторжение арктических воздушных масс вызывают 
похолодания до –25-300С. Абсолютный минимум температуры –450С. 

Лето относительно короткое, умеренно теплое и влажное. Самый теплый месяц года – июль, со 
средней месячной температурой +17,60С. В июне – августе в дневные часы температура воздуха может 
подниматься до +28-290С, а в особо теплые годы – до +30-350С. Абсолютный максимум температуры 
+380С. 

Характерные температуры воздуха для г. Иваново в соответствии с данными СП 131.13330.2012 
приведены в таблице 4. 
   Таблица 4. Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С) 

Месяц  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Температура -11,9 -10,9 -5,1 4,1 11,4 15,8 17,6 15,8 10,1 3,5 -3,1 -8,1 3,3 

Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» участок проектирования 
относится: 

−  по давлению ветра к I району (нормативное значение ветрового давления составляет 23 
кгс/м2); 

−  по снеговой нагрузке к IV району (расчетный вес снегового покрова составляет 240 кгс/м2). 
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  4. Принципиальные проектные решения 
4.1 Технические нормативы 

В соответствии с Техническим заданием на разработку проектной документации, 
согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» и «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских 
поселений» проектируемая автомобильная дорога относится: 

• К улице местного значения с параметрами: 
− расчетная скорость движения – 50 км/час; 
− наибольший продольный уклон – 80 ‰; 
− наименьший радиус кривых в плане – 140 м; 
− число полос движения – 2; 
− ширина полосы движения – 3,0-3,5 м; 
− ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м. 
Параметры проектируемой автомобильной дороги приняты согласно утвержденному 

Техническому заданию на разработку проектной документации. 
4.2 План трассы 

Проектируемая автомобильная дорога соединяет улицу Пролетарскую с улицей 
Черниковых. Общая протяженность проектируемой дороги составляет 177,75 м. 

По улице 10 Августа проектной документацией предусмотрено движение 
автотранспортных средств и пешеходов. Ширина проезжей части – в границах существующего 
покрытия. 

Все необходимые данные представлены на чертеже «Детальный план М 1:500» в 
графической части данного тома. 

4.3 Дорожная одежда 
Проектной документацией предусмотрено выполнение работ по восстановлению 

изношенных покрытий существующей автомобильной дороги, ликвидации колейности, засыпке 
ям и выбоин и восстановлению поперечных уклонов проезжей части. Для устранения дефектов 
покрытия, устранения колейности, а также частичного выравнивания поперечного профиля 
производится фрезерование существующего покрытия, а также устройство выравнивающего 
слоя. 

Принята следующая конструкция дорожных одежд: 
Тип 1: 

• фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия; 
• выравнивающий слой из асфальтобетона А5ВЛ по ПНСТ 184-2019 на БНД 70/100 

по ГОСТ 33133-2014; 
• покрытие из асфальтобетона А16ВН по ПНСТ 184-2019 на БНД 70/100 по ГОСТ 

33133-2014 толщиной 0,05 м. 
Тип 2: 

• выравнивающий слой из щебня М 800 фр. 16-31,5 мм по ГОСТ 32703-2014 с 
заклинкой асфальтобетонным гранулятом; 

• выравнивающий слой из асфальтобетона А22НН по ПНСТ 184-2019 на БНД 
70/100 по ГОСТ 33133-2014; 

• покрытие из асфальтобетона А16ВН по ПНСТ 184-2019 на БНД 70/100 по ГОСТ 
33133-2014 толщиной 0,05 м. 

Тип 3: 
• выравнивающий слой из щебня М 800 фр. 16-31,5 мм по ГОСТ 32703-2014 с 

заклинкой асфальтобетонным гранулятом; 
• выравнивающий слой из асфальтобетона А32НН по ПНСТ 184-2019 на БНД 

70/100 по ГОСТ 33133-2014; 
• покрытие из асфальтобетона А16ВН по ПНСТ 184-2019 на БНД 70/100 по ГОСТ 

33133-2014 толщиной 0,05 м. 
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  4.4 Пешеходные коммуникации 
Проектной документацией предусмотрен ремонт существующих тротуаров и устройство 

недостающих. 
Для обеспечения доступности движения маломобильных групп населения в местах 

пересечения пешеходных переходов с проезжей частью автомобильных дорог высота бортового 
камня не должна превышать 1,5 см. (согласно СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения» п. 5.1.5). Бордюрные пандусы на 
пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной 
для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Продольные уклоны пешеходных 
коммуникаций соответствуют нормативным требованиям, что не препятствует передвижению 
маломобильных групп населения. 

В целях обеспечения безопасности движения (согласно ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели 
тактильные наземные для инвалидов по зрению») инвалидов по зрению в районах подходов к 
пешеходным переходам устраиваются тактильные наземные указатели, с помощью которых 
инвалиды по зрению получают информацию о путях движения в населенных пунктах. 

Дорожная одежда тротуаров принята следующей конструкцией: 
Тип 4: 

• асфальтобетон марки А5 ВЛ толщиной 0,04 м по ПНСТ 184-2019 на битуме БНД 
70/100 по ГОСТ 33133-2014 на выравнивающем слое из той же смеси. 

Тип 5: 
• асфальтобетон марки А5 ВЛ толщиной 0,04 м по ПНСТ 184-2019 на битуме БНД 

70/100 по ГОСТ 33133-2014; 
• выравнивающий слой из щебня М-800 фр. 8-16 мм по ГОСТ 32703-2014 с 

заклинкой асфальтобетонным гранулятом. 
Все необходимые данные представлены на чертежах «Детальный план М 1:500», «Схема 

раскладки тактильных плит М 1:100», «Установка бортового камня М 1:10» в графической 
части данного тома. 

4.5 Обустройство дорог, организация и безопасность движения 
Для обеспечения безопасности движения и информирования водителей об условиях и 

особенностях движения проектной документацией предусмотрена установка дорожных знаков 
и устройство горизонтальной дорожной разметки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

Установка знаков предусмотрена на круглых металлопластиковых стойках. Дорожные 
знаки приняты I типоразмера. 

Дорожная разметка принята согласно ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства 
организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические 
требования». 

В целях повышения потребительских качеств автомобильной дороги и обеспечения 
безопасности дорожного движения предусмотрены работы по восстановлению тротуаров. 

В целях обеспечения безопасности движения (согласно ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели 
тактильные наземные для инвалидов по зрению») инвалидов по зрению в районах подходов к 
пешеходным переходам устраиваются тактильные наземные указатели, с помощью которых 
инвалиды по зрению получают информацию о путях движения в населенных пунктах. 

Все необходимые данные представлены на чертежах «Технические средства 
организации дорожного движения. М 1:500» «Детальный план. М 1:500» в графической части 
данного тома. 

 
4.6 Устройство и переустройство коммуникаций 

Проектом предусмотрено регулирование высотного положения люков колодцев 
инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ.  

Внимание! 
Производство каких-либо работ вблизи инженерных коммуникаций без присутствия 
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  представителей организаций, эксплуатирующих инженерные коммуникации, 
категорически запрещается. 
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  5. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда 
Все виды работ требуется производить с обязательным выполнением указаний СНиП 12-

03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1 Общие требования, СНиП 12–04–2004 
«Безопасность труда в строительстве» Часть 2 Строительное производство, а также пособия 
«Безопасность труда при строительстве и содержании автомобильных дорог».  

В соответствии с требуемыми инструкциями по охране труда, рабочие должны быть 
проинструктированы по технике безопасности и обучены работам, которые они должны 
выполнять. После окончания обучения, а в дальнейшем ежегодно, следует проводить проверку 
знания инструкций по охране труда, утверждённых руководителем организации. Проверка 
знаний должна проводиться комиссией. Результаты проверки следует оформлять записью в 
журнале и в удостоверении установленной формы. Инженерно-технический персонал 
строительной организации обязан обеспечить обучение рабочих безопасным методам 
проведения работ и контролировать их соблюдение. Для каждой категории рабочих должны 
быть разработаны инструкции по охране труда в соответствии с СП 12-135-2003 «Безопасность 
труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда». На участке 
производства работ обеспечивается выполнение требований СанПиН 2.2.3.1384-03 
«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». 

Условия труда при производстве работ по объекту относятся к 2-й группе 
производственных процессов, связанных с работой на открытом воздухе при различных 
температурах окружающей среды, в условиях воздействия влаги, солнечного тепла, 
конвекционного тепла от асфальтобетонной смеси. 

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин и 
оборудования, а также средств коллективной и индивидуальной защиты, работающих 
возлагается на главного инженера организации;  

− за техническое состояние машин и средств субподрядных организаций – на 
организацию, на балансе которой они находятся; 

− за проведение обучения и инструктажа по безопасности труда - на организацию, в 
штате которой состоят работающие; 

− за соблюдение требований безопасности труда при производстве работ - на 
организацию, осуществляющую работы. 

Рабочие, инженерно-технические работники и служащие должны быть обеспечены 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
Типовыми отраслевыми нормами. 

На объекте необходимо предусмотреть установку вагонов-бытовок, в которых должны 
находиться аптечки с медикаментами и другие средства для оказания первой медицинской 
помощи. В каждом вагоне-бытовке необходимо установить бачок с питьевой водой, качество 
которой соответствует санитарным требованиям. 

Дорожно-строительная техника и транспортные средства должны соответствовать 
требованиям государственных стандартов по безопасности труда.  

К управлению машинами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж 
по технике безопасности и имеющие удостоверения на право управления машиной. 

Запрещается устранять любые неисправности и производить переоборудование машин 
при работающем двигателе. 

При разравнивании насыпей высотой более 1,5 метров автогрейдерами расстояние 
между внешними колёсами и бровкой земляного полотна должно быть не менее 1 метра. 

При работе экскаваторов запрещается находиться под стрелой и ковшом.  
При затрудненной разгрузке транспортных средств запрещается подниматься в кузов 

автосамосвала, а застрявшую в кузове смесь выгружать только с помощью специальных 
скребков и лопат с длинными ручками. 

При работе двух или нескольких самоходных машин, идущих друг за другом, дистанция 
между ними должна быть не менее 10 метров. 

При работе в ночное время участок производства работ должен быть освещён, а 
работающие машины должны иметь лобовой и задний сигнальный свет. 

На участках прохождения коммуникаций работы необходимо производить по наряд-
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  допуску в присутствии владельца. 
Все работающие должны соблюдать правила внутреннего распорядка, относящиеся к 

охране труда, в соответствии с Типовыми материалами внутреннего трудового распорядка. 
Необходимо обеспечить своевременное оповещение всех подразделений о резких 

переменах погоды (гроза и т.п.). 
Инженерно-технические работники (мастера, производители работ, старшие 

производители работ, участковые механики) периодически, не реже одного раза в год, должны 
проходить проверку знаний правил техники безопасности и производственной санитарии. 
Перед допуском к работе вновь зачисляемых работников производится инструктаж по технике 
безопасности труда. 

При производстве дорожных работ необходимо соблюдать технологическую 
последовательность производственных операций таким образом, чтобы предыдущая операция 
не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих. 

При производстве работ устанавливаются опасные для людей зоны, которые обозначают 
знаками безопасности и надписями установленной формы, а также сигнальными ограждениями, 
удовлетворяющими требованиям ВСН 37-84 и ГОСТ Р 52289-2004.  

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин 
определяются расстоянием в пределах 5 метров, если другие повышенные требования 
отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя. Запрещается поднимать краном 
элементы, засыпанные грунтом, неправильно уложенные на раствор. В этих случаях 
необходимо расчистить элемент и обеспечить возможность свободного подъема его краном. 

Электромонтажные работы вести согласно СП 76.13330.2016 и ПЭУ изд. 7. 
При варке битумной мастики в котле заполнение его допускается не более чем на 3/4 

объема. Запрещается загружать в котел влажный материал.  При возгорании битума в котле 
следует плотно закрыть горловины крышкой и заглушить топку. Запрещается заливать горящий 
битум водой. Тушить огонь можно только сухим песком и огнетушителями. Исполнители работ 
должны быть осведомлены о степени токсичности применяемых материалов, мерах 
профилактики, способах защиты от их вредного воздействия и оказания первой помощи. 

Материалы (конструкции, оборудование) размещаются на выровненных площадках с 
принятием мер против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания, раскатывания 
складируемых материалов. 

Работы с пожаро- и взрывоопасными материалами выполняются с обязательным 
соблюдением требований пожарной безопасности. Рабочие места должны быть обеспечены 
средствами противопожарной защиты. 

Все работы выполнять под руководством прораба (мастера). 
Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.033-84. 
При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны быть приняты 

меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под 
действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта. 

Работа машин вблизи выемок с неукреплёнными откосами разрешается только за 
пределами призмы обрушения грунта. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь 
уклон не более 1:10. Движение автомобилей на производственной территории, площадках и 
подъездных путях к ним должны регулироваться дорожными знаками и указателями. 

Производственные территории и участки работ в населенных пунктах во избежание 
доступа посторонних лиц должны быть ограждены. Места подхода людей в пределах опасных 
зон должны иметь защитные ограждения. 

Строительные площадки в темное время суток должны быть освещены. Материалы 
(конструкции) следует размещать в соответствии с требованиями настоящих норм и правил по 
охране труда на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного 
смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. 
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по состоянию на 25.09.2020
Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги Наименование работ Ед.

изм.

м2

м3/т 15,71 / 29,85

п.м
м3/т 60,34 / 144,81

- БР100.30.15; п.м
м3/т 44,08 / 105,79

- БР100.20.8 п.м
м3/т 16,26 / 39,01

 
зн./ст. 6 / 3

т

м3/т 0,25 / 0,63

177,750+00 - 1+77.75

177,750+00 - 1+77.75

177,750+00 - 1+77.75

1+10 Тротуар засорен железобетонными 
конструкциями

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ).
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа Иваново по улице 10 Августа 

(от ул.Пролетарской до ул.Черниковых)

Существующее а/б покрытие шириной 
4,5-6,0 м имеет колеи, глубокие ямы и 
выбоины с оголением щебеночного 
основания. Поперечный уклон не 
обеспечен.

Состояние существующего бортового 
камня неудовлетворительное, не 
соответствует требованиям нормативов. 
Необходима замена.

Существующие дорожные знаки 
находятся в неудовлетворительном 
состоянии

Разборка ж/б блока вручную с помощью отбойных молотков с погрузкой в
автосамосвалы и перемещением в мусор на 22 км

464

254

Демонтаж существующих дорожных знаков с перемещением в металлолом
0,075

       ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Фрезерование существующего а/б покрытия проезжей части на толщину до
0,05 м с перемещ. на 2 км в штабель, ширина фрезы – 2 м.

628,50

Разборка существующего бортового камня и бетонного основания с
погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор на 22км:

718

Количество
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м2

м3/т 0,36 / 0,72

м2

м3/т 0,55 / 0,76

м2

м3/т 0,15 / 0,30

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную:
- кустарник средний м2

- кустарник средний га.

м3/т 0,03 / 0,02

ТИП-1

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 11,00 / 26,94

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 31,42 / 76,98

177,750+00 - 1+77.75

177,75

0+00 - 1+77.75

177,750+00 - 1+77.75

177,750+00 - 1+77.75

Боковая видимость ограничена. 
Требуется расчистка прилегающих к 
дороге площадей от кустарника.

Существующее покрытие шириной 4,5-
6,0 м имеет колеи, и выбоины. 
Поперечный уклон не обеспечен.

Тактильная плитка на подходах к 
пешеходным переходам отсутствует

Существующие крышки смотровых 
колодцев инженерных коммуникаций 
нуждаются в корректировке высотного 
положения

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А 5 ВЛ 628,40

0,1885

Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси марки А 16 ВЛ толщиной
0,05 м

628,40

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

0,1885

9,70

Перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней
корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.):

0,0010

Погрузка кустарника, мелколесья и корней вручную с последующей
транспортировкой автосамосвалами на свалку, на расстояние 22 км

Разборка покрытия вручную с помощью отбойных молотков на глубину 25
см (вокруг крышек колодцев) с погрузкой в автосамосвалы и перемещением
в мусор на 22км

0,60

Разборка а/б покрытия вручную с помощью отбойных молотков на глубину
4 см в местах устройства тактильных плиток с погрузкой в автосамосвалы и
перемещением в мусор на 22км

9,09

Разборка щебеночного основания на глубину 6 см в местах устройства
тактильных плиток с погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор
на 22км

9,09
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ТИП-2 (в местах пучинообразования)

м2

м3пл.т/т 24,96 / 44,03

м2

м3/т 24,96 / 47,42

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 49,92 / 118,81

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 33,28 / 81,54

ТИП-3

м2

м3пл.т/т 177,89 / 313,81

м2

м3/т 29,65 / 56,33

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 59,30 / 141,13

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 39,53 / 96,85

177,750+00 - 1+77.75

177,750+00 - 1+77.75

Существующая дорожная одежда 
проезжей части, съездов, парковок, 
кривых сопряжения полностью 
разрушена

Существующая дорожная одежда 
проезжей части, съездов, парковок, 
кривых сопряжения полностью 
разрушена

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки А 32
НН

988,30

0,2965

Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси марки А 16 ВЛ толщиной
0,05 м

988,30

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-800 фр. 16-31,5 мм 988,30

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонного гранулята
(старогодний материал) с погрузкой и транспортировкой из штабеля на 2 км

988,30

0,5930

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси марки А 22
НН толщиной 0,06 м

832,00

0,2496

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси марки А 16
ВЛ толщиной 0,04 м

832,00

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-800 фр. 16-31,5 мм 832,00

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонного гранулята
(старогодний материал) с погрузкой и транспортировкой из штабеля на 2 км

832,00

0,4992
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Восстановление тротуаров

ТИП-4

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 28,81 / 70,57

- в том числе выравнивающий слой: м3/т 5,76 / 14,11

ТИП-5

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-800 фр. 8-16 мм м2

м3пл.т/т 36,23 / 63,91

м2

м3/т 9,06 / 17,21

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 12,08 / 29,59

шт.

м2

м3/т 0,54 / 1,03

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 2,43 / 5,95

177,750+00 - 1+77.75

177,75

0+00 - 1+77.75

177,750+00 - 1+77.75

Существующее покрытие тротуаров 
находится в неудовлетворительном 
состоянии

Для повышения безопасности дорожного 
движения необходимо введение 
принудительного ограничения скорости 
на нерегулируемых пешеходных 
переходах

Существующее покрытие тротуаров 
находится в неудовлетворительном 
состоянии

Устройство искусственной неровности, 
совмещенной с пешеходным переходом

1

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 2 км в штабель, ширина фрезы – 1,0 м 

10,80

0,0108

Устройство искусственной неровности из из асфальтобетонной смеси марки 
А 16 ВЛ

36,00

0,1811

Устройство однослойного покрытия из асфальтобетонной смеси марки А 5
ВЛ толщиной 0,04 м

301,90

0,1728

Устройство однослойного покрытия из асфальтобетонной смеси марки А 5
ВЛ толщиной 0,04 м на выравнивающем из той же смеси

576,10

301,90

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонного гранулята
(старогодний материал) с погрузкой и транспортировкой из штабеля на 2 км

301,90
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Восстановление бортового камня

Установка бортового камня марки БР100.30.15 п.м.

Установка бортового камня марки БР100.20.8 п.м.

Заполнение пазух со стороны газона грунтом м3/т 28,00 / 46,20

м3/т 14,00 / 26,60

м3пл.т/т 24,00 / 42,34

Укладка тактильных дорожных указателей

Устройство основании из пескоцементной смеси толщиной 5 см м2/м3 9,09 / 0,45

Укладка тактильной плитки м2

   шт
1+20 Установка консольных опор под дорожные знаки шт.

Восстановление дорожных знаков зн./ст. 25 / 13

Табличка с изображением разметки 2.1.3 размером 300х1300 шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

Линия 1.1 (сплошная) шириной 0,15 м, термопластик жёлтый п.м

177,750+00 - 1+77.75

177,750+00 - 1+77.75

177,750+00 - 1+77.75

Бортовой камень вдоль проезжей части и 
тротуаров находится в 
неудовлетворительном состоянии или 
отсутствует

Тактильная плитка на подходах к 
пешеходным переходам отсутствует

Существующие консольные опоры 
находятся в неудовлетворительном 

Дорожные знаки и дорожная разметка 
находятся в неудовлетворительном 
состоянии и не соответствуют 
требованиям ГОСТ

Установка табличек с изображением 
вертикальной дорожной разметки

9

169,00

2

ОБСТАНОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ

Заполнение пазух асфальтобетонным гранулятом со стороны тротуаров
(старогодний материал) с погрузкой и перевозкой на 2 км из штабеля

Заполнение пазух со стороны проезжей части щебнем М-800 фр. 8-16 мм 

9,09

598

523
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Линия 1.1 (сплошная) шириной 0,10 м, термопластик белый п.м

п.м

п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик
- белая линия п.м/м2 48,00 / 19,20
- желтая линия п.м/м2 48,00 / 19,20

Разметка 1.24.3, холодный пластик белый м2

Разметка 1.25, холодный пластик белый п.м/м2 12,00 / 4,80

Восстановление крышек смотровых колодцев шт.

шт.

Составил: инженер-проектировщик                                                       / И.К. Кладов /

0+00 - 1+77.75 177,75

  

Существующие крышки смотровых 
колодцев инженерных коммуникаций 
нуждаются в корректировке высотного 
положения

     
   
    

 

Регулирование высотного положения люков колодцев инженерных
коммуникаций с подъемом до 25 см (монтаж опорной плиты ОП-1к)

5

1,38

КОЛОДЦЫ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

2

Линия 1.6 (прерывистая при соотношении 3:1) шириной 0,15 м,
термопластик жёлтый

24,00

Линия 1.7 (прерывистая при соотношении 1:1) шириной 0,15 м,
термопластик жёлтый

16,00

17,50
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№ 
п/п Наименование работ Ед.

изм. Примечание

м2

м3/т 15,71 / 29,85

п.м
м3/т 60,34 / 144,81

- БР100.30.15; п.м
м3/т 44,08 / 105,79

- БР100.20.8 п.м
м3/т 16,26 / 39,01

 
зн./ст. 6 / 3

т

Демонтаж металлических столбиков с перемещением в металлолом шт./т 9 / 0,10125

м3/т 0,25 / 0,63

м2

м3/т 0,36 / 0,72

м2

м3/т 0,55 / 0,76

м2

м3/т 0,15 / 0,30

п.м
м3/т 2,36 / 4,67

п.м
м3/т 24,44 / 40,33

- под бортовой камень марки БР100.30.15 п.м
м3/т 9,38 /15,48

       ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Фрезерование существующего а/б покрытия проезжей части на толщину
до 0,05 м с перемещ. на 2 км в штабель, ширина фрезы – 2 м.

628,50

Разборка существующего бортового камня и бетонного основания с
погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор на 22км:

718

Разборка покрытия вручную с помощью отбойных молотков на глубину
25 см (вокруг крышек колодцев) с погрузкой в автосамосвалы и
перемещением в мусор на 22км

0,60

66

Разработка траншеи (группа грунта 2) экскаватором емкостью ковша 0,5
м3 для устройства бетонного основания под бортовой камень, в том
числе:

403,00 

Подрубка кромки существующей дорожной одежды на глубину до 0,12 м 
с погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор на 22км

Разборка а/б покрытия вручную с помощью отбойных молотков на
глубину 4 см в местах устройства тактильных плиток с погрузкой в
автосамосвалы и перемещением в мусор на 22км

9,09

Разборка щебеночного основания на глубину 6 см в местах устройства
тактильных плиток с погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор
на 22км

9,09

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по объекту: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского 

округа Иваново по улице 10 Августа (от ул.Пролетарской до ул.Черниковых)

Количество

464

254

Демонтаж существующих дорожных знаков с перемещением в
металлолом 0,075

Разборка ж/б блока вручную с помощью отбойных молотков с погрузкой
в автосамосвалы и перемещением в мусор на 22 км

134
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- под бортовой камень марки БР100.20.8 п.м
м3/т 15,06 /24,86

м2

м3/т 58,24 / 96,10

м2

м3/т 177,89 / 293,53

м2

м3/т 36,23 / 59,78

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную:
- кустарник средний м2

- кустарник средний га.

м3/т 0,03 / 0,02

га./шт. 0,0050 / 20

Корчевка пней корчевателем-собирателем с перемещением до 35 м шт.

Засыпка подкоренных ям-воронок от пней шт.

Погрузка и транспортировка в мусор на 22км:
- стволов деревьев м3/т 9,82 / 5,8908
- ветвей и сучьев деревьев м3/т 9,00 / 1,224
- пней м3/т 1,6 / 0,48

ТИП-1

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 11,00 / 26,94

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 31,42 / 76,98

9,70

Перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней
корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.):

0,0010

Погрузка кустарника, мелколесья и корней вручную с последующей
транспортировкой автосамосвалами на свалку, на расстояние 22 км

269

Расчистка от грунта 2 гр. (плотность 1,65 т/м3) экскаватором емкостью
ковша 0,5 м3 (в местах полного разрушения дорожной одежды кромок
проезжей части, парковок и примыканий) с погрузкой автосамосвалы и
транспортировкой на 22км в мусор

988,30

Расчистка от грунта 2 гр. (плотность 1,65 т/м3) экскаватором емкостью
ковша 0,5 м3 (в местах полного разрушения дорожной одежды тротуаров)
с погрузкой автосамосвалы и транспортировкой на 22км в мусор

301,90

Расчистка от грунта 2 гр. (плотность 1,65 т/м3) экскаватором емкостью
ковша 0,5 м3 (в местах пучинообразования) с погрузкой автосамосвалы и
транспортировкой на 22км в мусор

832,00

0,1885

628,40

0,1885

Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси марки А 16 ВЛ
толщиной 0,05 м

628,40

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А 5 ВЛ

Валка леса средней крупности густого dст. до 16 см с разделкой
древесины

20

20

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА
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ТИП-2 (в местах пучинообразования)

м2

м3пл.т/т 24,96 / 44,03

м2

м3/т 24,96 / 47,42

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 49,92 / 118,81

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 33,28 / 81,54

ТИП-3

м2

м3пл.т/т 177,89 / 313,81

м2

м3/т 29,65 / 56,33

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 59,30 / 141,13

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 39,53 / 96,85

Укладка битумной ленты

Укладка битумной ленты на стыках асфальтобетона п.м
- в том числе на съездах, примыканиях и парковках п.м

Восстановление тротуаров

ТИП-4

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 28,81 / 70,57

- в том числе выравнивающий слой: м3/т 5,76 / 14,11

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-800 фр. 16-31,5 мм 832,00

0,4992

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси марки А
22 НН толщиной 0,06 м

832,00

0,2496

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси марки А
16 ВЛ толщиной 0,04 м

832,00

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонного гранулята
(старогодний материал) с погрузкой и транспортировкой из штабеля на 2
км

832,00

0,2965

Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси марки А 16 ВЛ
толщиной 0,05 м

988,30

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-800 фр. 16-31,5 мм 988,30

0,5930

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки А
32 НН

988,30

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонного гранулята
(старогодний материал) с погрузкой и транспортировкой из штабеля на 2
км

988,30

399,00
164,00

0,1728

Устройство однослойного покрытия из асфальтобетонной смеси марки А
5 ВЛ толщиной 0,04 м на выравнивающем из той же смеси

576,10
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ТИП-5

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-800 фр. 8-16 мм м2

м3пл.т/т 36,23 / 63,91

м2

м3/т 9,06 / 17,21

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 12,08 / 29,59

шт.

м2

м3/т 0,54 / 1,03

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 2,43 / 5,95

Восстановление бортового камня

Установка бортового камня марки БР100.30.15 п.м.

Установка бортового камня марки БР100.20.8 п.м.

Заполнение пазух со стороны газона грунтом м3/т 28,00 / 46,20

м3/т 14,00 / 26,60

м3пл.т/т 24,00 / 42,34

Укладка тактильных дорожных указателей

Устройство основании из пескоцементной смеси толщиной 5 см м2/м3 9,09 / 0,45

Укладка тактильной плитки м2

   шт
Восстановление кабельных линий для подключения опор ОККСГ

Рытье траншеи баровой установкой (группа грунта II) п.м/м3 8,05 / 3,62

Доработка грунта вручную (группа грунта II) м3

301,90

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней
толщиной 0,05 м с перемещением на 2 км в штабель, ширина фрезы – 1,0
м 

10,80

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонного гранулята
(старогодний материал) с погрузкой и транспортировкой из штабеля на 2
км

301,90

0,1811

Устройство однослойного покрытия из асфальтобетонной смеси марки А
5 ВЛ толщиной 0,04 м

301,90

0,0108

Устройство искусственной неровности из из асфальтобетонной смеси 
марки А 16 ВЛ

36,00

598

Устройство искусственной неровности, 
совмещенной с пешеходным переходом

1

ОБСТАНОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ

523

Заполнение пазух со стороны проезжей части щебнем М-800 фр. 8-16 мм 

9,09

Заполнение пазух асфальтобетонным гранулятом со стороны тротуаров
(старогодний материал) с погрузкой и перевозкой на 2 км из штабеля

0,40
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Устройство подстилающего слоя из песка мелкого по дну траншеи м3

Крепление стен котлована инвентарными щитами м2

п.м
м3

Доработка грунта вручную (группа грунта III) м3

Укладка футляра ПНД 16 Dy 20 мм SDR11 п.м

п.м

Прокладка сигнальной ленты ЛСЭ-150 в грунте м

Обратная засыпка траншеи старогодним грунтом м3

Уплотнение грунта пневмотрамбовками (группа грунта II) м3

п.м/шт. 11,00 / 1

Протаскивание футляра ПНД Dy 20 мм SDR 11 п.м

Протягивание в трубе ПНД Dy 20 мм кабеля ВВГнГ 3х2,5 п.м

шт.

м

шт.

м

шт.

шт.

шт.

шт.

Разработка траншеи баровой установкой глубиной до 1 м (ширина
траншеи 0,30 м) (группа грунта - III)

8,05
2,42

0,24

0,40

20,00

Присоединение к существующей линии освещения ВЛИ-0,4 кВ
ответвительными зажимами Р-645

3

Прокладка силового кабеля ВВГнг 3х2,5 по конструкциям существующих
опор освещения в гофрированной трубе до ввода в грунт

6

Крепление гофрированной трубы к телу существующей опоры освещения
стальными стяжками СКС-2 (316) 12х1000

12

13,05

Протягивание в футляре ПНД 16 Dy 20 мм SDR11 кабеля марки ВВГнг
3х2,5

13,05

8,05

2,42

2,42

Восстановление кабельных линий для подключения опор ОККСГ (с 
применением метода ГНБ под проезжей частью)

Прокладка футляра под дорогой методом ГНБ установкой МНБ-50 (или
аналог) на глубине 0,90 м

21,00

26,00

Установка ответвительных коробок с клеммным зажимом 100х100х50
IP65 черная 10х1,5-4 мм2 внутрь проектируемой опоры

2

Крепление ответвительных коробок к телу проектируемой опоры
стальными стяжками СКС-2 (316) 12х1000

2

Прокладка силового кабеля ВВГнг 3х2,5 по конструкциям
проектируемых опор

40

Крепление силового кабеля к конструкциям проектируемых опор
морозостойкими хомутами

40

Монтаж выключателя автоматического однополюсного 6A C S201 6кА
4
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Установка консольных опор под дорожные знаки шт.

Бурение ям под закладную деталь опоры шт.

Устройство фундамента из монолитного бетона В15 F200 W6 м3

Обратная засыпка котлована вручную м3

Монтаж закладной детали фундамента ЗДФ-0,273-2,5-б шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Монтаж рамки дорожного знака 900*900 двойной шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Восстановление дорожных знаков зн./ст. 25 / 13

Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

шт.

шт.

шт.

Монтаж светильников для пешеходного перехода CORVETTE
CROSSING LED 110(R) 5000K 

2

Монтаж светильников для подходов к пешеходному переходу марки
CORVETTE LED 55(W2) 4000K RU

2

кронштейн приставной вылет 500 мм (RAL 9005, шагрень, матовая) под
ОККСГ и ОГКСГ

4

Монтаж дорожных знаков светодиодных пешеходный переход
двусторонних (с внутренней LED подсветкой 220V)

2

2

Установка знака дорожного 5.19.1 / 5.19.2 "Пешеходный переход"
квадрат 600 мм, пленка тип Б "высокая интенсивность"

4

Установка знака дорожного 5.20 "Искусственная неровность" квадрат 600
мм, пленка тип Б "высокая интенсивность"

2

2

2

2,50

0,50

2

Установка опор круглоконических светофорных ОККСГ 7,0-3,5 оцинк.,
окраш. RAL 9005, шагрень, матовая

2

Монтаж цоколя стеклопластиковый черный под опоры ОГКСГ и ОККСГ 2

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

0,585

12

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

1

13

1,248
0,624

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со 
световозвращающей поверхностью I типоразмер

4
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- информационные: шт.
6.4.5Д шт.
6.4.17Д шт.

шт.

- предупреждающие:
1.17
1.34.2

- приоритета: шт.
2.1 шт.
2.4 шт.

- запрещающие: шт.
3.24 шт.

- особых предписаний: шт.
5.19.1 шт.
5.19.2 шт.

- знаки дополнительной информации:
8.13 шт.

Табличка с изображением разметки 2.1.3 размером 300х1300 шт.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

Линия 1.1 (сплошная) шириной 0,15 м, термопластик жёлтый п.м

Линия 1.1 (сплошная) шириной 0,10 м, термопластик белый п.м

п.м

п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик
- белая линия п.м/м2 48,00 / 19,20
- желтая линия п.м/м2 48,00 / 19,20

Разметка 1.24.3, холодный пластик белый м2

Разметка 1.25, холодный пластик белый п.м/м2 12,00 / 4,80

3
2
1

4
4

4

3
3

Линия 1.7 (прерывистая при соотношении 1:1) шириной 0,15 м,
термопластик жёлтый

16,00

2

1,38

4

Линия 1.6 (прерывистая при соотношении 3:1) шириной 0,15 м,
термопластик жёлтый

24,00

Установка табличек с изображением 
вертикальной дорожной разметки

9

169,00

4

17,50

7

3

2

2

21Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со 
световозвращающей поверхностью II типоразмер

2
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Установка уличных табличек
 

зн./ст. 2 / 4
м2

Восстановление крышек смотровых колодцев шт.

шт.

Составил: инженер-проектировщик                                                       / И.К. Кладов /

2

2,2

Регулирование высотного положения люков колодцев инженерных
коммуникаций с подъемом до 25 см (монтаж опорной плиты ОП-1к)

5

Установка уличной таблички (2200 мм х 500 мм) с логотипом программы
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

КОЛОДЦЫ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
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ПСД-244-05   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

 

 
Графическая часть ГЧ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАФИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ  
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C

Ю

Ситуационный план

П

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил
1

09.20Смирнова

09.20Волосухин

ООО

"СтройКонтрольБизнес"

Формат А4

И
н
в
.N
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
.N

С
О
Г
Л
А
С
О
В
А
Н
О

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного

 городского округа Иваново по улице 10 Августа (от ул.

Пролетарского до ул.Черниковых)

ул.10 Августа

КТТ ПК1+77.75

НТТ ПК0+00

ПСД-244-05
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2
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1
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6
2
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7,5
22,5

2,5 22,5
15

6,73

2
6

1

39,7

2

5

R
5

R
1

R
6

формат А4х3

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил

11.20

Овчинников

Детальный план

М 1:500

1

КТТ ПК 1+77.75

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

Условные обозначения:

дорожная одежда по ТИПу-3

ось проектируемой автодороги

дорожная одежда по ТИПу-4

НТТ ПК 0+00

проектируемый бортовой 

камень БР100.20.8

Примечания:

1. Для обеспечения доступности движения маломобильных групп населения, в местах пересечения пешеходных путей с проезжей

частью предусмотрено занижение бортового камня.

2. При устройстве а/б покрытия тротуаров, следует учитывать необходимость открытия дверей, калиток, ворот и устраивать,

при необходимости, пониженные участки тротуаров. При этом поперечный уклон тротуара должен быть направлен в сторону от

зданий и ограждений.

3. Все размеры на чертеже указаны в метрах.

Схема понижения бортового камня

при устройстве схода с тротуара

на проезжую часть

Тр
от

уа
р

Про
езж
ая 
час
ть

тактильная плитка

11.20

ООО "СтройКонтрольБизнес"

Ремонт автомобильной дороги общего пользования

местного значения городского округа Иваново

по улице 10 Августа (от ул. Пролетарской до ул. Черниковых)

ПСД-244-05

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

И
н
в
.№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
.н
н
в
.№

Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых:

ТИП - 4

- 0,04

Асфальтобетон марки  А5ВЛ по ПНСТ 184-2019

на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

на выравнивающем слое из той же смеси*
- 0,05

Асфальтобетон марки А16ВЛ по ПНСТ 184-2019

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А32НН по ПНСТ 184-2019 на битуме БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014

ТИП - 3

- 0,04

Асфальтобетон марки  А5ВЛ по ПНСТ 184-2019

на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

ТИП - 5

Выравнивающий слой из щебня М-800 фр. 8-16

мм по ГОСТ 32703-2014 с заклинкой

асфальтобетонным гранулятом

проектируемый бортовой 

камень БР100.30.15

дорожная одежда по ТИПу-5

ТИП - 1

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

Устройство битумной ленты
на стыках асфальтобетона

Фрезерование существующего

асфальтобетонного покрытия

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

- 0,05

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А5ВЛ по ПНСТ 184-2019 на битуме БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014

Асфальтобетон марки А16ВЛ по ПНСТ 184-2019

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

дорожная одежда по ТИПу-1

Демонтаж металлических
столбиков

Восстановление крышки
смотрового колодца

Вырубка деревьев

подрубка кромки

 Кладов

рубка кустарника

Демонтаж ж /б блокаВосстановление крышки
смотрового колодца

ТИП - 2

- 0,04

Асфальтобетон марки А16ВЛ по ПНСТ 184-2019

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

Асфальтобетон марки А22НН по ПНСТ 184-2019

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06

дорожная одежда по ТИПу-2

Выравнивающий слой из щебня М-800 фр. 16-31,5 мм

по ГОСТ 32703-2014 с заклинкой асфальтобетонным

гранулятом

Выравнивающий слой из щебня М-800 фр. 16-31,5 мм

по ГОСТ 32703-2014 с заклинкой асфальтобетонным

гранулятом
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Примечание:

1. Все размеры на чертеже даны в метрах;

2. Конструкция дорожной одежды показана условно.

Расход материала

0
,1

0
,2

0,1 0,1

0
,1
5 0
,0
5

0
,2

0,1 0,1

Дорожная одежда

проезжей части

Дорожная одежда

тротуара

Бортовой камень

БР 100х30х15

Бортовой камень

БР 100х20х8

Наименование Длина, м Масса, т

Объем блока.

Бетон В30

F200, м³

Объем бетона

на основание

В15 F200, м³

БР 100х30х15 1,00 0,10 0,043 0,05

БР 100х20х8 1,00 0,038 0,016 0,048

Схема понижения бортового камня при устройстве

схода с тротуара на проезжую часть

Тро
туа
р

Про
езж
ая 
час
ть

Схема установки бортового камня

П
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Примечания:

1. Тактильные указатели изображены схематично

2. Применять тактильную плитку размером 0,3х0,3 м

3. Раскладка плитки выполняется по ГОСТ Р 52875-2007 "Указатели

тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования"

4. Все размеры на чертеже даны в метрах

0,8

Проезжая частьГазон Газон

ГазонГазон

Проезжая часть

Тр
от

уа
р

Газон

Газон

Га
зо
н

0,80,8

Т
р
о
т
у
а
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Т
р
о
т
у
а
р

Схема раскладки тактильных плит
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Формат А4

Установка дорожных знаков

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил
1

 Волосухин

1 2 3
1

2

3

2 3

Последовательность расположения

нескольких знаков на одной опоре

Очередность размещения знаков

различных групп на одной опоре

должна быть следующей:

- знаки приоритета

- предупреждающие

- предписывающие

- особых предписаний

- запрещающие

- информационные

- знаки сервиса

При размещении на одной опоре знаков одной группы

очередность их расположения определяется номером

знака в группе.

1 1 2

3

0.0035

А А

А - А

Б

Б

Б - Б

металлопластиковая стойка

(L - 5 м, d - 83 мм, масса - 40 кг.)R-0.35

1.
0

0
.1

монолитный

бетон В15 F200 W6

0.35

Установка стоек дорожных знаков Ведомость объемов работ

на установку стоек

N

п/п
 Наименование работ

Ед .

изм.

Кол-

во

1

2

 Рытьё котлована  м³ 0.096

 м³
Монолитный бетон

В15 F200 W6
3

 Стойка металлопластиковая:

 - длина стойки

 - диаметр

 - масса

1

5,0

83

40,0

шт.

м

мм

кг

0.045

Примечания:

1. Дорожные знаки приняты по ГОСТ 32945-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Знаки

дорожные. Технические требования".

2. Знаки необходимо устанавливать в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства

организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных

ограждений и направляющих устройств"

3. Заполнение пазух производить смесью грунта с каменными материалами с послойным уплотнением

 трамбовками толщиной слоя 0.1 м.

4. Приняты металлопластиковые стойки (L - 5 м, d - 83 мм, вес - 40 кг.)

5. Все размеры даны в м.

h - 2.0-4.0 -  в населенном 

пункте

(на протяжении одной дороги h  

должна быть одинаковой)

0.5-2.0

0
.0
5

h

Верхний обрез фундамента опоры знака должен быть

заподлицо с поверхностью присыпной бермы или земли.

Если в месте выезда на дорогу устанавливают несколько

знаков на одной опоре, знаки 5.13.1, 5.13.2 располагают

над другими знаками

смесь грунта

с каменными

материалами

Смесь грунта с каменными

материалами, в т.ч.:

- грунт

- кам. материал (щебень)

 м³

 м³

 м³

0.048

0.024

0.024

4

ООО "СтройКонтрольБизнес"

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

И
н
в
.№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
.н
н
в
.№

ПСД-244-05

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения

городского округа Иваново по улице 10 Августа (от ул. Пролетарской до

ул. Черниковых)

09.20Овчинников

09.20

41



КТТНТТ

Кромка проезжей части

6,00

разметка 1.25
(ГОСТ Р 51256-2018)

0,80 0,80

0
.0
7

План

Поперечный разрез

1,00 1,00

Примечания:

1. Конструкция искусственной неровности принята по ГОСТ Р 52605-2006.

2. Все размеры на чертеже указаны в метрах.

Участки
фрезерования

1,00 4,00 1,00
разметка 1.14.1

(ГОСТ Р 51256-2018)

6,00

1,00 1,004,00

Продольный  разрез

О
сь

а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

1:6

Бортовой камень

Формат А4

Схема устройства

искусственной дорожной неровности,

совмещенной с пешеходным переходом

П
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Примечания:

1. Размер логотипа по вертикали должен быть не менее 30% от размера таблички. Не допускается

искажение пропорций логотипа

2. Используемый шрифт - Sector Bold

3. Используемый цвет шрифта - CMYK (0/0/0/100)

4. Площадь знака - 1.10 м2
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Условные обозначения:

- дорожные знаки

- конус дорожный

- автомобиль прикрытия

- паспорт объекта

- зона производства дорожных работ

"Утверждаю"

(рук. дорожного предприятия)

"___" ____________ 20__г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ И ОГРАЖДЕНИЕ МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНЫХ РАБОТ,

ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА УЧАСТКЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ,

ПРОХОДЯЩЕЙ ПО УЛИЦЕ 10 АВГУСТА (ОТ УЛ. ПРОЛЕТАРСКОЙ ДО УЛ. ЧЕРНИКОВЫХ) В Г. ИВАНОВО

1. Схема организации движения и ограждение мест производства дорожных работ составлена в соответствии

Примечания:

с ОДМ 218.6.019-2016 "Рекомендациями по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ".

3. Временные дорожные знаки устанавливаются с учетом постоянной дислокации дорожных знаков.

2. Дорожные знаки должны соответствовать по ГОСТ Р 32945-2014.

7. Применяются знаки II типоразмера.

5. Дорожные рабочие должны быть одеты в спецодежду оранжевого цвета со светоотражающими элементами.

6. Рекомендуемая установка знаков на желтом фоне.

8. Применяются металлические стойки d-76мм.

4. Ответственный за производство работ должен находится на месте производства работ.

Название организации _______________________________________________________

Название объекта ___________________________________________________________

Вид и характер дорожных работ _______________________________________________

Сроки исполнения работ _____________________________________________________

Ответственный за проведение дорожных работ __________________________________

Составитель схемы:   Должность ______________________________________________

Фамилия ________________________________________________

Телефон ________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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9. На границах участков дорожных работ следует установить информационные щиты с указанием организации,

фамилии ответственного лица, руководящего работами, и номер его служебного телефона.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОДД ул. 10- Августа. График обустройства.
 Ведомость дорожных знаков, разметки горизонтальной и вертикальной
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